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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Wstęp 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i monitoring przepompowni ścieków na terenie Gminy Chełmiec 
wraz z zaprojektowaniem przebudowy odcinków sieci kanalizacji, kabli zasilających i zagospodarowania 
pompowni.  
Zakres zamówienia: przebudowa pompowni wg poniższej tabeli: 
Tabela nr 1 
1 ZGKiM, Przepompownia ścieków Chełmiec ul. Szeroka  działka nr.597/9 

2 ZGKiM, Przepompownia ścieków Biczyce Dolne działka nr 228/6 

3 ZGKiM, Przepompownia ścieków Chełmiec ul. Łączna nr 70  działka nr.424/21 

4 ZGKiM, Przepompownia ścieków Chełmiec ul. Marcinkowicka działka nr 203 

5 ZGKiM, Przepompownia ścieków Chełmiec ul. Limanowska     działka nr 390/22 

6 ZGKiM, Przepompownia ścieków Chełmiec ul. Łączna  działka nr 433/5 

7 ZGKiM, Przepompownia ścieków Chełmiec ul. Marcinkowicka BAZA  działka nr 234/5 

8 ZGKiM, Przepompownia ścieków Chełmiec ul. Na Sicie  działka 387 

9 ZGKiM, Przepompownia ścieków Chełmiec ul. Zielona  działka nr 545 

10 ZGKiM, Przepompownia ścieków Chełmiec ul. Zielona  działka nr 556/25 

11 ZGKiM, Przepompownia ścieków Świniarsko koło Świerczka  działka nr 67/2 

12 ZGKiM, oczy. ściek. Świniarsko - Nowe Osiedle  działka nr 1361/116 

13 ZGKiM, Przepompownia ścieków Świniarsko koło Bodzionego  działka nr 383 

14 ZGKiM, Przepompownia ścieków Podrzecze (Mała Wieś)  działk nr 145/7 

15 ZGKiM, Przepompownia ścieków Świniarsko na Kamieńcu  działka nr.1206/5 

16 ZGKiM, Przepompownia ścieków Chełmiec ul. Witkacego  działka nr 543/2 

17 ZGKiM, Przepompownia ścieków Chełmiec ul. Starowiejska  działka nr.617/2 

18 ZGKiM, Przepompownia ścieków Świniarsko koło wodociągów  działka nr.370/1 

19 ZGKiM, Przepompownia ścieków Wielogłowy koło Baran  działka nr.513 

20 ZGKiM, Przepompownia ścieków Wielopole koło Lupher  działka nr 8/1 

21 ZGKiM, Przepompownia ścieków Wielopole koło MotoSowy  działka nr  34/4 

22 ZGKiM, Przepompownia ścieków Wielopole koło Krzyża  działka nr 169/2 

23 ZGKiM, Przepompownia ścieków Wielopole Nad Krzyżem działka nr.206/2 

24 ZGKiM, Przepompownia ścieków Piątkowa koło Szczurka działka nr 826 

25 ZGKiM, Przepompownia ścieków Piątkowa /Januszowa  działka nr 318 

28 ZGKiM, Przepompownia ścieków Wielogłowy oczyszczalnia działka nr 663 

29 ZGKiM, Przepompownia ścieków Wielogłowy oczyszczalnia sitopionowe działka nr 664 

30 ZGKiM, Przepompownia ścieków Dąbrowa działka nr.278 

31 ZGKiM, Przepompownia ścieków Chełmiec ul. Świerkowa działka nr.698 

32 ZGKiM, Przepompownia ścieków Marcinkowice koło stacji PKP główna działka nr.130/16 
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Projekty mogą być realizowane odrębnie dla każdej pompowni lub w całości dla wszystkich. Wykonanie 
całego zakresu poprawi funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Chełmiec. 
Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnych w zakresie realizacji projektu 
- obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnianie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz 
obowiązek stosowania pro wspólnotowej wykładni prawa krajowego. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego 
Programu funkcjonalno - użytkowego. 
 
1.2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 
W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem w 
imieniu Zamawiającego Pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 
upoważnienie). Następnie należy zrealizować wszystkie Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych 
w niniejszym Programie funkcjonalno -użytkowym. 
Zakres robot objętych kontraktem stanowi: 
Zaprojektowanie przebudowy przepompowni ścieków wg zestawienia (tabela nr1) 
Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zarówno tłocznej jak i grawitacyjnej, zasilania nn do pompowni  
ścieków oraz wyposażanie pompowni ścieków w tym wykonanie wszelkich niezbędnych dla realizacji 
inwestycji opracowań między innymi: ustalenie rzeczywistych przepływów ścieków, sporządzenie przedmiaru 
robót wraz z kosztorysem inwestorskim itp.  
2) przebudowanie wyżej wymienionych przepompowni i sieci kanalizacji z uzbrojeniem oraz przywrócenie 
terenu objętego inwestycją do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia Robót. 
 
Uwaga: 
Rzeczywisty zakres prac po przeanalizowaniu istniejącego stanu. 
Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia określony 
został w PFU - 1 Część opisowa, pkt. 2 - Opis wymagań Zamawiającego. 
Szczegółowy zakres inwestycji określony został w zestawieniu tabelarycznym w PFU - 1 cześć opisowa pkt. 
1.7 - Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe. 
Ostateczny zakres prac ustali Wykonawca w oparci o szczegółowe obliczenia w porozumieniu ze ZGKiM 
Chełmiec. Wykonawca powinien zaprojektować całość inwestycji uwzględniając aspekty ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne. 
Dobór technologii robót dla poszczególnych przepompowni stanowi element prac projektowych, a tym samy 
jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę metody przebudowy powinny zapewniać wszystkie wymagane parametry 
funkcjonalno - użytkowe, określone w niniejszym PFU - w szczególności: 
Trwałości robót, 
Braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, Zapewnienia ciągłości pracy poszczególnych 
przepompowni 
 
1.3.     Spodziewany efekt inwestycji 
Zaplanowana przebudowa na obszarze Gminy Chełmiec umożliwi odbiór ścieków i przesył bezawaryjny 
ścieków do oczyszczalni ścieków z terenów gdzie jest istniejąca kanalizacja sanitarna. W efekcie realizacji 
przebudowy przepompowni zostanie uporządkowana i ujednolicone wyposażenie poszczególnych 
przepompowni ścieków oraz zapewniony zostanie ciągły odbiór ścieków a w przypadku wystąpienia awarii 
szybkie ustalenie i usunięcie dzięki wykonaniu monitoringu i wizualizacji poszczególnych obiektów. 
Przebudowa przepompowni ścieków pozwoli na odbiór większej ilości ścieków. Przepływy zostaną dobrane 
do przewidywanej rozbudowy kanalizacji sanitarnej i przyłączenia kolejnych gospodarstw z terenu Gminy 
Chełmiec. 
 
1.4. Gwarancje 
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie całego zakresu 
prac. 
1.5. Aktualne    uwarunkowania    wykonania    przedmiotu 
zamówienia 
1.5.1.      Gospodarka wodno - ściekowa na terenie gminy Chełmiec 
Do celów zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie Gminy Chełmiec wykorzystywane są zasoby wód 
podziemnych. Wody te charakteryzują się bardzo dobra jakością, dlatego wykorzystywane są do celów 
bytowych oraz gospodarczych ludności. Na terenie gminy woda ujmowana jest przy pomocy studni 
głębinowych zlokalizowanych w Marcinkowicach (6 szt). Ich usytuowanie jest ściśle związane z 
funkcjonującymi na terenie gminy Stacjami Uzdatniania Wody. 
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Na terenie gminy Chełmiec można spotkać dwa rodzaje kanalizacji sanitarnej: grawitacyjno - tłoczną. 
Kanalizacja grawitacyjno – tłoczna ma w sumie długość około 155 km. Nieodłączną częścią tego systemu 
jest 32 sieciowych przepompowni ścieków. Ścieki z kanalizacji grawitacyjno tłocznej odprowadzane są do 
komunalnych oczyszczalni ścieków. Administratorem sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Chełmiec jest ZGKiM Chełmiec. 
1.5.2. Istniejąca infrastruktura 
Na terenie gminy jako podstawowy system przesyłania ścieków przyjęto i jest kontynuowany system 
grawitacyjno - tłoczny. Niniejsze zadanie obejmujące przebudowę istniejących przepompowni ścieków.  
Dynamiczna rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wymusza przebudowę przepompowni  które 
przejmą obecną ilość ścieków z możliwością rozbudowy kanalizacji sanitarnej o tereny nie skanalizowane.  
 
1.5.3. Teren objęty inwestycją 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Chełmiec, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 
Obszar objęty inwestycją to przede wszystkim tereny wiejskie. 
 
 
1.6.     Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z przebudową 
przepompowni ścieków powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 
prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać 
spodziewany efekt inwestycji. Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych 
robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 
przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 
Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 
rzeczywistych warunków pracy 
Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku 
wodnym. W I klasie wykonania. 
Zastosowana   armatura   powinna   charakteryzować   się   wysoką   jakością, niezawodnością oraz 
wysokim standardem wykonania. 
Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację ZGKiM Chełmiec 
Dobór pomp, armatury, studni rur  służących do przebudowy przepompowni ścieków powinien zostać 
poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 
 
1.7.     Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 
W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe wymagania jakie muszą być wyposażone 
przepompownie ścieków oraz zakres prac do wykonania. 
Tabela nr 2 
1. Pompy ścieków jednego producenta z otwarty wirnikiem  

2. Rurociągi stal nierdzewna min 304L 

3. Prowadnice stal nierdzewna min 304L 

4. Zawory zwrotne na rurociągach tłocznych 

5. zasuwy nożowe między kołnierzowe 

6. złączka strażacka do czyszczenia 

7. Czwórnik do czyszczenia przewodu tłocznego 

8. przepływomierze na rurociągu tłocznym 

9. włazy stal nierdzewna (ryflowana min gr. 3mm)/właz żeliwny D400 w drogach 

10. pomosty robocze stal nierdzewna min 304L 

11. drabinka stal nierdzewna min 304L 

12. łańcuchy /linki do pomp stal nierdzewna min 304L 
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13. żurawik do wyciągania pomp 

14. krata koszowa stal nierdzewna min 304L 

15. sonda hydrostatyczna + pływaki 

16. włazy i klapy z czujnikami otwarcia /zmiana wymiarów 

17. szafy sterownicze /jednakowe wyposażenie/jednej firmy 

18. system powiadamiania GPRS 

19. ogrodzenie systemowe/wszystkich pompowni ścieków /wys.1,7m 

20. lampy do oświetlania pompowni 

21. drogi dojazdowe utwardzić/ asfalt/beton 

22. teren wewnątrz ogrodzenia utwardzony/kostka bet. gr 6cm 

23. alternatywnie przed pompowniami montować studnie osadnikowe z kratą koszową 

24. analiza wielkości zbiorników/studni - ewentualna wymiana/uszczelnić 

25. czyszczenie i uszczelnianie zbiorników istniejących pompowni ścieków 

26. analiza przepływów i dobór od nowa wydajności i wysokości podnoszenia pomp 

27. analiza przydziału kW mocy do pompowni/złącza trójfazowe / wymiana  

28. wtyczka w szafie do podłączenia zasilania zewnętrznego /agregat prądotwórczy 

29. monitoring wszystkich pompowni ścieków/przepływ/retencja/praca/otwarcie włazów 

30. po analizie przepływów wymiany rurociągów tłocznych. 

31. zabezpieczyć zasilanie 3-fazowe dla wszystkich pompowni ścieków 

32. możliwość dołączyć do systemu kolejne pompownie ścieków oraz zestawy hydroforowe i SUW 
 
 
1.7.1.      Wymagania w stosunku do przepompowni ścieków 
Projektowana przepompownia ścieków winna spełnia wymagania określone w Polskich Normach oraz 
odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia: ciągły odbiór ścieków   niezawodny odbiór 
(tłoczenie) ścieków. Parametry techniczne przepompowni  cieków na etapie projektu  należy sprawdzić i 
ewentualnie skorygować; muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków 
oraz różnice w dopływie w różnych porach doby. 
W przypadku lokalizacji przepompowni na terenach prywatnych Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
uzyska stosowne zgody właścicieli na wykup wymaganego terenu pod przepompownię ścieków. Projektując 
przepompownię ścieków Wykonawca powinien zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. 
Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, mocowania, włazy 
itp.) powinno być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Pompownia powinna być obiektem podziemnym 
wyposażonym w pompy zanurzeniowe z armaturą zlokalizowaną w części górnej pompowni lub w odrębnej 
komorze zasuw. Komora pompowni winna by wyposażona w wentylację grawitacyjną. 
Pod pompownię należy przewidzieć teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Teren należy ogrodzić, 
wyposażyć w bramę wjazdową, oświetlenie i odrębną szafkę elektryczną, wyposażoną w licznik energii z 
dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której należy doprowadzić zasilanie w energię 
elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, modemem komórkowym przemysłowym GPRS dla przekazu 
danych dotyczących pracy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni. Wszystkie przepompownie należy 
wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu. 
Do pompowni należy zaprojektować i wykonać drogę dojazdową od drogi publicznej. Należy    wykonać    
oświetlenie    terenu    przepompowni    sterowane    przekaźnikiem fotokomórkowym lub za pomocą 
sterowalnego zegara. 
Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostać wykonane o wysokości min. h = 1,7 m z elementów 
prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, na cokole betonowym. 



 8 

Pompy zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie przystosowane do pompowania ścieków 
surowych. Dopuszcza się stosowanie pomp zatapialnych do ścieków z wirnikiem otwartym zabudowanych 
pionowo w formie blokowej na stopie sprzęgającej z poziomym wyjęciem tłocznym. 
Pompownię ścieków należy wyposaży w żurawiki do wyciągania pomp ze zbiornika pompowni żurawiki 
mogą być trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Nie dopuszcza się stosowanie przenośnych 
żurawików z uwagi na znaczną wagę pomp w tego rodzaju pompowni. W przypadku braku możliwości 
demontażu pomp przy pomocy żurawika na pompowni należy wykonać stałą konstrukcję umożliwiającą 
demontaż pomp. Wszystkie elementy do wyciągania pomp należy wykonać ze stali nierdzewnej. 
Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by projektowana indywidualnie w zależności od warunków 
lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien być wykonany z materiałów nie 
ulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków. Wykonanie zbiornika – beton min. B45. W 
istniejących pompowniach uszczelnić ścianki i wyłożyć masą uszczelniającą.  
 
1.7.2.      Wymagania w stosunku do rurociągów tłocznych 
Projekt rurociągów tłocznych powinien opierać się na Koncepcji oraz załącznikach graficznych do programu 
funkcjonalno-użytkowego. Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 
łączonych za pomoc zgrzewania. Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby 
odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą. 
Poszczególne elementy sieci kanalizacji tłocznej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy 
jak najmniejszych stratach energii. Średnice kanałów należy zweryfikować na etapie projektu na podstawie 
obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i prędkość tłoczenia (obliczenia do uzgodnienia z 
ZGKiM Chełmiec). 
Rurociągi będą wyposażone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki rozprężne (komory) 
kanalizacyjne należy stosować przed każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do odbiornika tak, aby 
ścieki do odbiornika wpływały grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy 
PN-B-10729. 
Przy dłuższych odcinkach rurociągów tłocznych w najwyższych punktach trasy należy zlokalizować 
studzienki odpowietrzające z kompletem armatury, a w najniższych punktach trasy należy zlokalizować 
studzienki odwadniające. Włączenie do kolektorów grawitacyjnych wykonać poprzez studzienki rozprężne. 
1.7.3.      Wymagania w stosunku do monitoringu przepompowni. 
 
Specyfikacja systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni ścieków w trybie on-line z 
wykorzystaniem technologii GPRS. - przepompownie nr 1-29 
Poniżej przedstawiono ogólnie opis urządzeń w jakie należy wyposażyć pompownie ścieków na terenie 
gminy Chełmiec. System monitoringu ma polegać na sterowaniu i ciągłej obserwacji zainstalowanego 
systemu w punkcie kontroli wskazanym przez Zamawiającego. 
1.Specyfikacja modułu telemetrycznego zainstalowanego w szafie sterowniczej 
Moduł telemetryczny musi być wyposażony w modem GSM z funkcją transmisji danych w trybie GPRS oraz 
sterownik PLC umożliwiający realizacje funkcji sterowania pracą przepompowni ścieków. 
Minimalne zasoby wejściowe sterownika: 
-13 wejść dwustanowych detekcja sygnałów wejściowych 
-3 wyjścia dwustanowe sterowanie pompami oraz sygnalizacją optyczno-akustyczną 
-2 izolowane galwanicznie wejścia analogowe(zakres 14-20mA) umożliwiające podłączenie 
sygnały z sondy hydrostatycznej i innego urządzenia pomiarowego (pomiar prądu, ciśnienia, 
itp.) 
-port do komunikacji cyfrowej standard lub USB umożliwiający lokalny odczyt stanu rejestrów sterownika , 
zmianę programu itd. 
-dodatkowy, izolowany galwanicznie port do komunikacji cyfrowej, pracujący w standardzie fizycznym, 
umożliwiający    podłączenie zewnętrznego urządzenia pomiarowego, np. przepływomierz 
elektromagnetyczny lub licznik energii elektrycznej, itp. -wbudowany zegar czasu rzeczywistego 
-wbudowany wewnętrzny logger umożliwiający buforowanie ramek zdarzeniowych przez minimum 6 godzin 
braku aktywnej usługi GPRS. 
Moduł telemetryczny musi być ponadto wyposażony w gniazdo do karty SIM. Oprogramowanie modułu musi 
gwarantować szybkie zalogowanie i utrzymanie stabilnego stanu zalogowania do dedykowanego APN wraz 
z mechanizmami ochrony przed dostępem osób niepowołanych. Moduł telemetryczny musi posiadać na 
płycie czołowej obudowy wskaźniki zalogowania do sieci GSM, pracy w trybie GPRS oraz poziomu sygnału 
wybranego  operatora telefonii  komórkowej.  Dodatkowo  moduł telemetryczny  musi umożliwiać współpracę 
z panelem operatorskim zarówno tekstowym, jak i graficznym. Funkcje realizowane przez oprogramowanie 
sterujące pracą przepompowni ścieków zapisane w pamięci modułu sterującego pracą przepompowni 
ścieków: -naprzemienna praca pomp 
-pomiar poziomu ścieków w komorze na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej -pomiar natężenia 
prądu pobieranego przez pompy 
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-pełna transmisja zdarzeniowa zarówno dla sygnałów binarnych na wejściach sterownika, jak i analogowych! 
-możliwość buforowania w rejestrach sterownika ramek zdarzeniowych przez okres minimum 6 godzin w 
przypadku braku aktywnej usługi GPRS 
-częstotliwość generowania zdarzeń od zmiany sygnałów poziomu lub prądu zależna od dynamiki zmian 
wielkości mierzonych , gwarantująca wierne odtworzenie przebiegu mierzonych wielkości przy zmiennej 
dynamice procesu 
-pełna statystyka ilości danych wysłanych i odebranych z modułu wraz z liczbą wylogowani modułu trybu 
GPRS z okresu minimum ostatnich 2 miesięcy. 
-załączanie pomp na podstawie analizy wartości poziomu z sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków w 
przypadku awarii sondy 
-prawidłowa realizacja algorytmu sterowania pracą pomp po długim zaniku zasilania podstawowego 
-w przypadku pracy 2 pomp jednocześnie załączanie i wyłączanie drugiej pompy następuje z przesunięciem 
5 lub 10 sekund 
-automatyczne załączanie drugiej pompy jako wspomagającej (gdy jedna już pracuje) w przypadku dużego 
napływu ścieków 
Warunki załączenia drugiej pompy, tj. przekroczenie poziomu ALARM lub brak obniżenia się poziomu 
ścieków poniżej wartości MIN po upływie zadanego czasu, liczonego od momentu załączenia pierwszej 
pompy 
-automatyczne przełączenie na druga pompę w przypadku wystąpienia awarii pompy aktualnie załączonej 
-informowanie o awarii sondy hydrostatycznej z automatycznym przełączeniem na pracę w oparciu o sygnał 
z czujników pływakowych 
-w przypadku awarii czujników pływakowych możliwość zdalnego ( z poziomu stacji dyspozytorskiej) ich 
odłączeni od wejść sterownika 
-możliwość zoptymalizowania zużycia energii poprzez zdefiniowanie dwóch poziomów MIN oraz MAX dla 
różnych taryf energetycznych i wykorzystania retencji zbiornika 
-przełączenie na druga pompę po upływie zadanego czasu (np. 20 min), w przypadku gdy 
napływ równoważy wydajność pompy-wyrównywanie czasu pracy pomp 
-automatyczne załączenie pompy pomimo nieosiągalnego poziomu MAX po zadanym 
okresie czasu (typowo 3h) w celu uniknięcia zjawiska zagniwania ścieków w komorze. 
-cykliczne załączanie 2 pomp jednocześnie ( z zachowaniem 5 lub 10 sekundowego 
przesunięcia ) w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym i usunięcia z jego ścianek 
osadów 
-możliwość przełączenia trybu sterowania praca pomp w tzw. tryb burzowy, ze swobodnie programowania 
maksymalnym czasem pracy każdej z pomp oraz czasem przerwy pomiędzy poszczególnymi cyklami. 
Dodatkowo w przypadku zainstalowania przepływomierza elektromagnetycznego możliwość definiowania 
maksymalnej objętości w każdym cyklu pompowania. 
-możliwość spompowania ścieków do tzw. suchobiegu roboczego co zadaną ilość cykli pracy pomp 
-możliwość blokowania jednoczesnej pracy 2 pomp, np. gdy przydzielona przez zakład energetyczny moc 
jest zbyt mała 
-programowany czas działania sygnalizacji akustyczno-wizualnej (typowo 3 minuty) -możliwość wyboru trybu 
działania sygnalizacji akustyczno-wizualnej w zależności od rodzaju urządzenia, tj. sygnał ciągły lub 
przerywany w stosunku 2/3 
-możliwość zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania poziomów SUCH, MIN, MAX, ALARM 
-możliwość programowego wyboru,  które stany awaryjne wymagają  potwierdzenia zwrotnego do 
sterownika przez operatora systemu wizualizacji, -możliwość programowego negowania stanów logicznych 
na wejściach sterownika -możliwość programowego definiowania rodzaju zbocza dla sygnałów binarnych na 
wejściach sterownika 
-możliwość programowego określania, które sygnały wejściowe maja generować zdarzenia do systemu 
wizualizacji 
-generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym( zarówno od wejść binarnych, jak i 
analogowych), a w przypadku braku zdarzeń (np. brak napływu ścieków) w trybie cyklicznym czasowym 
-możliwość wydzwaniania na wprowadzone do pamięci sterownika numery telefonów komórkowych w 
przypadku braku reakcji ze strony operatora systemu na zaistniały na obiekcie stan alarmowy. 
-możliwość programowego definiowania, które stany logiczne maja przyznany status awaria krytyczna 
-współpraca z przetwornikiem do pomiaru prądu pomp, przepływomierzem elektromagnetycznym oraz 
elektronicznym zabezpieczeniem pomp. Transmisja w standardzie RS485, protokół ModBus RTU 
-współpraca z przetwornikiem do pomiaru mocy i energii pobieranej przez pompy -współpraca z 
przetwornikiem do pomiaru mocy i energii pobieranej przez pompy -możliwość podłączenia panelu 
operatorskiego zarówno tekstowego, semi - graficznego, jak i graficznego (możliwość generowania trendów) 
-możliwość aktywowania funkcji wydzwaniania pod wskazane numery telefonów komórkowych w przypadku 
braku potwierdzenia przez operatora systemu w ciągu np. 10 minut przychodzącej z obiektu informacji o 
zaistnieniu krytycznej sytuacji alarmowej. 
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2. OPIS   WYMAGAŃ   ZAMAWIAJĄCEGO   W   STOSUNKU   DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  
2.1.     Wymagania dotyczące projektowania 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do wykonania 
robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. W ramach 
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska 
wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki 
techniczne i pozwolenia niezbędne do wejścia w teren i rozpoczęcia prac.  
Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 
właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami kanalizacji 
sanitarnej. 
Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego oświadczenia poszczególnych właścicieli posesji, 
przez które przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na 
cele budowlane. 
 
2.1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne wraz z 
wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno -wysokościowe do celów projektowych 
obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót przewidzianych w Zamówieniu. 
Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze 
szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 
 
2.1.2. Dokumentacja geologiczno - inżynierska 
W części PFU - 1 Część opisowa - Uwarunkowania, zostały zawarte informacje dotyczące charakterystyki 
geologicznej terenu, na którym realizowana będzie inwestycja. Wykonawca w ramach Kontraktu 
zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, uwzględniającej 
warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebudowy przepompowni. 
Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 
•   Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 163 poz. 
981 z późniejszymi zmianami) 
• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 
dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. 
 
2.1.3. Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów i ich 
wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać 
będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 
Zdjęcia powinny być wykonany w sposób, który jednoznacznie określi lokalizację fotografowanego terenu, 
obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych oraz opis zdjęć. 
Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna powinna zostać przekazana Zamawiającemu na nośniku CD. 
Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objętego inwestycją i przekaże 
je Inwestorowi. 
 
2.1.4. Prace i analizy przedprojektowe 
Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji 
Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów materiałowych) z 
przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz 
przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania 
przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów 
eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 
efektywności ekonomicznej, 
techniczny, 
technologiczny, 
trwałości przyjętych rozwiązań. Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą 
być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, 
Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla 
oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o 
najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 
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Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 
projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 
 
2.1.5.      Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się z: 
Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę (PB), Koncepcji drogowej 
(jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 
Projektu odtworzenia nawierzchni, 
Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 
Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) 
przy przejściu pod ciekami wodnymi, 
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli 
będzie wymagana odrębnymi przepisami). Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o 
wymogi dla projektu wykonawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zmianami) 
oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 
tekst jednolity -z późniejszymi zmianami. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z operatorem 
sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej ZGKiM Chełmiec i Zamawiającym wszystkie parametry 
projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych 
elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. 
parametry zostaną dochowane. PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do 
sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej 
wymienionych projektów i opracowań branżowych: 
część technologiczna, 
część budowlano-konstrukcyjna, 
zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa), 
dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych badań 
geotechnicznych), projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 
opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji 
inwestycji, 
• informacje dotyczące BIOZ. 
Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 
nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych 
problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca 
powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i 
staranności, musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz 
niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, musi być dostarczony na rysunkach spełniających 
wymagania odpowiednich przepisów dla projektów budowlanych, musi być dostarczony Zamawiającemu w 
ilości i formie opisanych poniżej. 
 
2.1.6. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji administracyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 
niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. operaty, 
pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z 
warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska również 
zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. 
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu, koszty te leżą po stronie 
Zamawiającego. 
Zatwierdzenie   jakiegokolwiek   dokumentu   przez   Zamawiającego   nie   ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 
Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu Zamawiającego. 
Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić 
w Cenie kontraktowej, uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach 
powiatowych i gminnych, 
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uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót w drogach 
powiatowych i gminnych, 
uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich 
kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na 
prowadzenie robót budowlanych, 
uzyskanie uzgodnienie ZGKiM Chełmiec  Projektu Budowlanego; w imieniu (Uzgodnienie dokumentacji 
będzie dotyczyć; 
zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,  
zgodności  projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, 
zasadami wiedzy technicznej,  
zgodności  zawartych w nim  rozwiązań  projektowych  z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca będzie 
w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których 
uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do 
wykonania Robót. 
 
2.1.7.      Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach 
ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach TV (opcjonalnie), Wykonawca przedstawi osiągnięte 
wyniki. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 
ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 
geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej 
powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć operatorowi sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 
do przeglądu przed rozpoczęciem Odbiorów Końcowych. Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub 
procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót 
Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść 
odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom zewnętrznym 
zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez Zamawiającego. 
Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu Budowlanego z 
naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno - wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, 
pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania 
obiektów. 
Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty zostały 
wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia 
do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). 
Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym. 
Pozwolenie na budowę. 
Protokoły odbiorów częściowych. 
Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej. 
Protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu. 
Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeśli Zarządca drogi taki wymóg postawił. 
Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, materiałem, średnicą 
i sposobem likwidacji sieci. 
Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych i istotnych robót 
zanikowych. 
•   Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 
 
2.1.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego 
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Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego muszą 
być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku 
wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów 
na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego  
dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w 
niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu 
budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub 
wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia 
z tym związane. 
 
2.1.9. Forma projektu budowlanego (PB) 
Dokumentacja dla Projektów 1+4 w zadaniu: „Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy 
Chełmiec" winny uzyskać odrębne pozwolenia na budowę. Kompletna dokumentacja każdego projektu 
oddzielnie ma być wykonana w wersji drukowanej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej. 
 
Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu: „Przebudowa 
przepompowni ścieków na terenie Gminy Chełmiec" w zależności od zakresu rzeczowego projektu 
winien on obejmować: 
1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla drugiej kategorii 
geotechnicznej zawierających: 
opinię geotechniczną dokumentację badań podłoża projekt geotechniczny 
1. wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego: 
- sieci kanalizacji sanitarnych, obiektów sieciowych, przepompowni ścieków itp. przełączeń przyłączy dla 
zakładów 
przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień 
opracowanie operatów wodno - prawnych 
opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ślepego i inwestorskiego 
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 


