Budowa przedszkola w Paszynie

UMOWA NR ....ccccmveernnnrnnnnnnas (projekt)

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym przeprowadzonym w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zamowien Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) na wykonanie

robot na zadaniu pn. Budowa przedszkola w Paszynie w dniu ..............c..ccceeeennl. r.

w Chetmcu zostata zawarta umowa pomiedzy:

zwanym w dalszej czesci Wykonawcg

a

Gming Chelmiec z siedzibg w Chetmcu przy ul. Papieskiej 2, zwang w dalszej czeSci umowy

Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Wéjta Gminy - z up. Artura Borute

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Matgorzaty Szkartat

§1

1. Przedmiotem umowy jest tqczne wykonanie:

a) czynnosci projektowych wykonanych na podstawie zatgczonego Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego oraz czynnosci administracyjnych polegajacych na takim dziataniu wykonawcy
aby uzyskat w imieniu zamawiajgcego na podstawie wykonanej dokumentacji w ramach
niniejszego zadania dokument pozwalajacy na wykonanie robot budowlanych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

b) rob6t budowlanych na zadaniu pn. Budowa przedszkola w Paszynie

c) czynnosci administracyjnych polegajacych na takim dziataniu wykonawcy aby uzyskat

w imieniu zamawiajagcego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalajacy na
uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w ramach wykonania umowy i terminu jej
obowigzywania jest zobowigzany do wykonania tgcznie zgodnie z § 1 pkt 1 a), b) i ¢)
niniejszej umowy zaroéwno robot budowlanych jak i wszelkich czynnosci administracyjnych

stuzacych do uzyskania okreslonego celu.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem Polskich Norm,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych, a takze
w ten sposéb by zapewnié¢ uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa w tym zakresie dokumentu pozwalajacego na uzytkowanie obiektu
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(przyjmujac nawet na siebie obowigzek zmiany dokumentacji projektowej w imieniu
zamawiajacego, a co za tym idzie zmiany pozwolenia na budowe, gdy wystapi taka

koniecznos¢).

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy, oraz
miejscem wykonania zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu budowy, ktore mogg
mie¢ wptyw na wykonywane roboty ). Zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy technicznej oraz kierujac sie zasadq gospodarnosci, a takze zachowujac

postanowienia przepiséw publiczno — prawnych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosSciowo dobre wykonanie robot.

4. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych, ktére przy zapoznaniu sie
z warunkami realizacji zamowienia byty przewidywalne Iub robdt nieprzewidzianych
zwigzanych ze zmiang przepisdw prawa w trakcie trwania prac budowlanych Zamawiajacy
przyjmuje, ze Wykonawca uwzglednit takie ryzyko w cenie ryczattowej i w zadnym wypadku

wykonanie takich prac nie bedzie powodowato zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego.
§2
Strony ustality nastepujacy termin realizacji umowy: 28.02.2018 r.

§3

1. Strony ustality nastepujace wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonegow § 1 brutto - ..........cviiiinnnn, Zb (SIOWNIE: o ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie ulega zmianie do dnia petnego odbioru przedmiotu
umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w pkt 1 nastgpi zgodnie z §8.

§4

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego
brutto tj. .oovii zt na okres wykonywania zamdwienia oraz okres gwarancji
jakosci zostanie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowych przed podpisaniem
umowy.

2. Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi:

a) 70 % wartosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy tj. kwota ............ceevuenens zt
w terminie 30 dni od daty protokotu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez

wyznaczonych przedstawicieli stron,

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. kwota .................... zt
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zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

§5
Obowiazki Wykonawcy w zakresie rob6t budowlanych

1. Wykonawca dokona uzgodnien w zakresie: poboru wody, dostawy energii na plac budowy
i wykona na witasny koszt montaz licznika zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

2. Wykonawca dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni
pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robdt wszelkie urzadzenia placu
budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt, strzec mienia znajdujacego sie na terenie
budowy a takze zapewnié¢ warunki bezpieczenstwa.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy z tytutu szkdéd losowych oraz
odpowiedzialnosci cywilnej (dokument potwierdzajacy ubezpieczenie Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy),

5. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wraz
z inwentaryzacjq geodezyjng powykonawcza.

6. Wykonawca pokrywa koszty:

a) ubezpieczenia placu budowy i robot,

b) zabezpieczenia robdét pod wzgledem bhp,

c) zuzycia wody i energii elektrycznej na podstawie urzadzen pomiarowych zamontowanych
przez Wykonawce,

d) zabezpieczenia placu budowy.

7. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdét w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
Ustawg - Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
Ustawa.

9. Po zakoriczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren a w przypadku
uszkodzenia drdog dojazdowych, ogrodzenia lub innych przedmiotéw przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér robét w stanie poprawionym jak przed

wejsciem na plac budowy na koszt wtasny i wtasnym staraniem.

§6
1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamodwien publicznych Wykonawca oswiadcza,

ze wszystkie osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia (tj. osoby



Budowa przedszkola w Paszynie

skierowane do wykonywania zamowienia przez Wykonawce lub podwykonawce), ktorych

zakres zostat przez Zamawiajacego okreslony w SIWZ i ktorych wykonanie polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy, beda zatrudnione na umowe o prace.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie takiej kontroli,

w tym udzieli¢ niezbednych wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajgce

na sprawdzenie realizacji przez Wykonawce obowigzkdw wskazanych w niniejszym

paragrafie.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, wskazane przez Zamawiajgcego

a wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajacego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sSposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
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3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne =z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kar umownych w

wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 pkt 13- pkt

15, skierowanie - do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 - 0sdb nie zatrudnionych

na podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§7

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie robot budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy.

. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zrealizuje fakture Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych

W niniejszej umowie.

§8

. Zaptata dokonywana bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym
zatacznik do niniejszej umowy przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajgcego w taki sposé ze:

- W roku 2017 Zamawiajacy przewiduje ptatnosci do 50% wartosci umowy.
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- Przedostatnia ptatnos¢ w roku 2018 moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
Uzytkowanie obiektu i nie moze by¢ nizsza niz 40% wartosci umowy.
- Ostatnia pfatnos¢ w roku 2018 moze nastapi¢ po uzyskaniu prawomocnosci decyzji
o pozwoleniu na Uzytkowanie obiektu i nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci umowy.

2. Podstawe sporzadzenia faktur stanowiq: protokoty czes$ciowego odbioru robdét budowlanych,
protokot koncowego odbioru robdt podpisany przez komisje odbioru wraz z decyzjg
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz prawomocna decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu. Wykonawca zadania nie moze dokona¢ jednostronnego odbioru
zadnego z etapow umowy.

3. Warunkiem zaptaty faktury bedzie zatgczenie kompletu wymaganych dokumentéw takich
jak np: protokoty préb, dopuszczen do stosowania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz prawomocna decyzja o pozwoleniu na

uzytkowanie obiektu.

Materiatly

§9

1. W zakresie robdot budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy
z materiatéw wiasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - Ustawy
Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia stanowigcej
podstawe zawarcia niniejszej umowy oraz dokumentacji projektowej.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

4. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku I oraz posiada¢ dla nich

wymagane prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty .

Kary umowne
§ 10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
a) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru przez co zamawiajacy
rozumie tgczne wykonanie roboét budowlanych na zadaniu pn. Budowa przedszkola
w Paszynie oraz czynnos$ci administracyjnych polegajacych na takim dziataniu
wykonawcy aby uzyskat w imieniu zamawiajacego w ramach niniejszego zadania
dokument pozwalajacy na uzytkowanie wykonanego obiektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa budowlanego, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za
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przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
za wady w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru brutto, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% od
catosci wynagrodzenia umownego (brutto),

d) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo robdt budowlanych lub projektu zmiany tej umowy w wysokosci 3,0
tys. zt, za kazdy przypadek naruszenia,

e) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3,0 tys. zt, za kazdy przypadek naruszenia,

f) z tytutu braku zaptaty w terminie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 3,0 tys. zt, za kazdy przypadek naruszenia,

g) z tytutu zaniechania zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokosci 3,0
tys. zt, za kazdy przypadek naruszenia.

h) z tytutu kierowania przez Wykonawce lub podwykonawce do wykonywania czynnosci
wskazanych w § 6 ust. 1 o0sob niezatrudnionych na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500 zt za kazdg osobe (kara moze by¢ nakiadana po raz kolejny
w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas nastepnej kontroli
stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

i) z tytutu braku wspoétdziatania Wykonawcy z Zamawiajacym w przeprowadzeniu kontroli,
0 ktérej mowa w § 6 ust. 2 lub utrudnianiu przez Wykonawce kontroli, o ktérej mowa
w § 6 ust. 2, w kwocie 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku wspétdziatania lub
utrudniania kontroli,

. Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwloki - ustalanych za kazdy rozpoczety dzien

zwioki - staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki w tym dniu,

b) za kazdy rozpoczety nastepny dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z faktury, w rozumieniu art. 498 i

499 kodeksu cywilnego, powstatej naleznosci z tytutu kar umownych, o ktérych mowa w

ust.1.

Jednoczesnie Wykonawca os$wiadcza, ze powyzsze nie zostato ztozone pod wptywem btedu,

ani nie jest obarczone jakakolwiek inng wada os$wiadczenia woli skutkujacg jego

niewaznoscia.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wystawi Wykonawcy note w terminie 21 dni od dnia dokonania
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potracenia zawierajacg szczegdtowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia

sytuacji, o ktorej mowa w ust.4.

Podwykonawstwo:
§ 11

W celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakos$ci wykonawca moze zleci¢
ich cze$¢ do wykonania podwykonawcom spetniajagcym warunki wykonania zadania.
Wykonanie prac przez podwykonawcéw nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje
prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposob
wadliwy, niezgodny z zatozeniami nn. umowy i przepisami obowigzujacego prawa.

. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw.

. Umowa pomiedzy wykonawca a podwykonawca musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi

przepisami kodeksu cywilnego.

. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawca, wykonawca bedzie zobowigzany

do uzyskania zgody zamawiajgcego w nastepujacym trybie:

a) wykonawca przedstawi zamawiajacemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawcy;

b) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku wykonawcy, zamawiajacy udzieli
na piSmie zgody na zawarcie umowy albo podajac uzasadnienie zgtosi sprzeciw lub
zastrzezenia do umowy;

c) zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez zamawiajacego do
proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowg udzielenia zgody,

d) w przypadku odmowy okreslonej w pkt. c, wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z podwykonawcag w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez zamawiajgcego.

. Projekt umowy z podwykonawca bedzie uwazany za zaakceptowany przez zamawiajgcego

jesli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o

zatwierdzenie, zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy.

. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcg zostaty sporzadzone na pismie

i przekaze zamawiajacemu kopie kazdej umowy z podwykonawca w terminie 7 dni od daty

jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy z podwykonawcg ma prawo

zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadku niespetnienia

wymagan okreslonych przez zamawiajacego w specyfikacji lub gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz wskazany w ust.14.

. Umowa z podwykonawcg bedzie uwazana za zatwierdzong przez zamawiajgcego jesli w
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terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy, zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub

zastrzezen do umowy.

Kazda umowa zawarta przez wykonawce z podwykonawcami powinna zawierac
postanowienie o obowigzku uzyskania zgody zamawiajacego i wykonawcy nha zawarcie
umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia nn paragrafu stosuje
sie odpowiednio.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace bedg obcigzaty wytacznie
wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien,

oraz anekséw do umoéw z podwykonawcami.

. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy
wobec zamawiajacego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
zamawiajgcego oraz o0sOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcoéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu prac powierzonych podwykonawcy,

b) kwoty wynagrodzenia za roboty

c) terminu wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunkow ptatnosci - termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

€) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

. Zasady okreslone w tym paragrafie dotyczg takze umoéw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
przedmiotowej umowy. Obowigzek ten obejmuje takze zmiany tych umow.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za =zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez podwykonawcéw, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcdw.

Podzlecenie robdt przez Wykonawce podwykonawcom w zakresie nieokreslonym w ofercie
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przetargowej w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie mogto nastgpi¢ za zgoda
Zamawiajacego i o ile nie zmieni to warunkéw SIWZ.

20. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

21. W przypadku wystgpienia na zadaniu podwykonawcéw podstawg zaptaty Wykonawcy
bedzie udowodnione zamawiajacemu uregulowanie naleznosci podwykonawcom.

22. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonac cesji przystugujacej mu
wierzytelnosci, ani prawa zleca¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jej czesci innym

podwykonawcom.

Postanowienia koncowe

§12
Strony ustalajg ze na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji oraz rekojmi za wady;
. na roboty budowlano-instalacyjne, na okres ............. m- cy,

liczonej od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa.

§13

Strony ustalajg zasady odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, zasady odbioru robét oraz
zasady odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w obowigzujagcych w tym zakresie

przepiséw prawa.
§ 14
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 28.08.2018 r.

§15

Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy pod nastepujacymi warunkami:

I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, w tym
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw, ktérych wystgpienie
spowoduje uniemozliwienie prowadzenia robot budowlanych, co =zostanie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe - istnienie



b)
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podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;
niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem;

wykopaliska archeologiczne, szkody gdrnicze, nie przewidywane w SIWZ.

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego:

a)

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji lub sadow:

a)

b)

przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;
konieczno$¢ uzyskania wyroku sgadowego, innego orzeczenia sadu lub organu,

ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

II. zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

1) Zmiany technologiczne:

a)

b)

d)

pojawienie sie na rynku, czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy Ilub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

2) Zmiany osobowe:

a)

zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa

w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gornicze lub innych ustawach,

3) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia:

a) zmiana szczegdtowego harmonogramu robét budowlanych bez zmiany ostatecznego

b)

terminu spefnienia $wiadczenia lub zmiana innych ustalen dotyczacych terminow
spetniania $wiadczen w ramach umowy. Zmiana taka nie moze pociggac¢ za sobg
zmiany wynagrodzenia;

zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie
moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej

realizacji umowy.



Budowa przedszkola w Paszynie

III. Pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zapfaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
$wiadczeniami;

3) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres;

4) zmiana spowodowana wprowadzaniem robdt zamiennych, ktore wynikajg ze zmian
projektu budowlanego lub koniecznosci opracowania nowego projektu budowlanego;

5) wprowadzenie, usuniecie lub zmiana podwykonawcy; okreslenie zakresu
rzeczowo- finansowego robdt; wprowadzenie wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z mozliwoscig wystawienia faktur przez podwykonawcow bezposrednio na
Zamawiajacego, wprowadzenia numeru konta podwykonawcy.

IV. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

V. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien
publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy);

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

8§16

Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

I. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a/ zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,
b/ Wykonawca przerwat realizacje robét na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

¢/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt,
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d/ jezeli Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowa i szczegdtowqg specyfikacja
techniczng lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego
wezwania ze strony Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego
W wezwaniu,

II. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
a/ Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,
b/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacyjny robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od

umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od

zaistnienia przyczyny odstgpienia od umowy.

§17

1. Ewentualne spory rozstrzyga wiasciwy dla Zamawiajgcego sad powszechny .
2. Przed wystgpieniem na droge sadowgq strony zobowigzujg sie do wyczerpania postepowania
reklamacyjnego .
3. Postepowanie reklamacyjne polega na :
- pisemnym wystapieniem do drugiej strony z konkretnym Zzadaniem, ktére powinno
wskazywac podstawe prawng oraz uzasadnienie .
- brak odpowiedzi w ciggu 7 dni poczytuje sie za odmowe uznania roszczenia, co wyczerpuje
tryb postepowania reklamacyjnego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu podpisanego

przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

§19
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



