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Zatacznik nr 8
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,95
MW w miejscowosci Krasne Potockie

Umowa nr z dnia
zawarta w dniu 2015 r. w Kleczanach pomiedzy

Kopalnia Surowcéw Skalnych — Kleczany Sp. z o. o. z siedzibg w Kleczanach 176, 33-394
Kleczany, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa
— Srédmiescia w Krakowie XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000060011, NIP 734-10-01-004, REGON 490508718, kapitat zaktadowy 4.077.500,00 z,
reprezentowang przez

zwang w dalszym ciggu umowy ,,Zamawiajacym”

zwang w dalszym ciggu umowy ,,Wykonawca”.

Podstawe zawarcia umowy stanowi wybor Wykonawcy w przeprowadzonym postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. ,Budowa
instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,95 MW w miejscowosci Krasne Potockie”.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.  Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,,Budowa
instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,95 MW w miejscowosci Krasne Potockie”,
wspétfinansowane ze $Srodkéw Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 — 2013, Os Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony srodowiska, Dziatanie 7.2 Poprawa
jakosci powietrza i zwiekszenie wykorzystania odnawialnych zrédet energii, na dziatce nr
261/18, o pow. 5,1 ha, obreb Krasne Potockie, gm. Chetmiec, pow. nowosadecki, woj.
Matopolskie, dla ktoérej prowadzona jest przez Sad Rejonowy w Nowym Saczu ksiega
wieczysta nr NS15/00094344/1.
2. Zamawiajacy osSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomoscia, o ktérej mowa w ust. 1.

§2
1. Na przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 sktada sie zakres rzeczowy zgodny ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru przedmiotu zamodwienia, zwang dalej
~Specyfikacja Techniczng”, o ktérej mowa w Rozdziale V pkt. 3 specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia (dalej SIWZ) i Projektem budowlanym (dalej ,Projekt budowlany”).
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Przedmiot umowy obejmuje w szczegodlnosci:

1) dostawa i montaz urzadzen i wyposazenia wchodzacego w skiad instalacji
fotowoltaicznej,

2) wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej,

3) wykonanie monitoringu,

4) wykonanie drog i placéw wewnetrznych,

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

6) wykonanie w imieniu Zamawiajgcego przylaczenia instalacji do  sieci
elektroenergetycznej oraz wykonanie wszystkich czynnoéci zwigzanych =z
zakonczeniem budowy, w tym czynnosci administracyjnych zwigzanych ze
zgtoszeniem zakonczenia robdt budowlanych do wiasciwego organu nadzoru
budowlanego wraz z jej przytaczeniem do sieci elektroenergetycznej, uruchomieniem
oraz wykonaniem wszelkich niezbednych w zakresie uzgodnien z wiasciwym terenowo
organem ds. energetycznych..

Zastosowane urzgdzania muszg spetniaC wymogi okreslone w Specyfikacji techniczne;j i

Projekcie budowlanym oraz posiadaé dopuszczenia do obrotu na terenie Polski i

wymagane certyfikaty dotyczgce wymogow dla polskich sieci energetycznych.

Wykonawca, ponadto zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej

umowy do opracowania i przedlozenia zamawiajacemu szczegoétowego

harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego realizacji robét objetych
przedmiotem umowy.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§3

Termin rozpoczecia wykonania zamowienia: od dnia przekazania placu budowy, z tym ze
przekazanie placu budowy nastgpi po zawarciu umowy z wybranym wykonawca, z
zastrzezeniem ust. 2 ponizej.
Termin zakonczenia wykonania zaméwienia: do dnia 15 wrzesnia 2015 r., z zastrzezeniem
ust. 2 ponizej.
Zamawiajgcy wystapit o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcg po
przeprowadzeniu postepowania przetargowego w terminie przewidzianym przez Ustawe
Pzp, jednakze w przypadku nie uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, termin zawarcia umowy zostanie
uzalezniony w umowie od terminu uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, umozliwiajacych prawidiowag
realizacje przedmiotu zamowienia.
Termin zakonczenia robot okreslony w ust. 2 stanowi jednoczesnie termin zgtoszenia robdt
przez Wykonawce do odbioru koncowego.
Zamawiajgcy uprawniony jest jednostronnym o$wiadczeniem do zmniejszenia zakresu prac
Wykonawcy (wytaczenia czesci robot z przedmiotu umowy). W takiej sytuacji
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Ponadto Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonania czesci robot na okres nie diuzszy niz 30
dni, bez ponoszenia z tego tytutu skutkéw prawnych i finansowych.
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WYNAGRODZENIE

§4
Z tytulu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie zt. (stownie )
netto, + 23 % VAT, to jest zt ( ) brutto.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu
w Specyfikacji technicznej oraz Projekcie budowlanym. Zawiera ono w szczegdlnosci
koszty dostarczenia elementdw przedmiotu zamdwienia, ich montazu, uruchomienia
instalacji, dokonania pomiarow i kalibraciji.

Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zgdac podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaitowego
zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do zrealizowania
przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia
oferty i zawarcia niniejszej umowy.

W szczegdlnosci Wykonawce obcigzajg nastepujace koszty: koszt robdt budowlanych,
dostawy i instalacji urzadzen, wywozenia odpaddw na wysypisko, petnej obstugi
geodezyjnej, usuwania awarii i uszkodzen infrastruktury technicznej oraz instalacji i sieci
uzbrojenia terenu powstatych w wyniku prowadzonych robét, robét przygotowawczych, prac
porzadkowych, zagospodarowania terenu robot, utrzymania zaplecza budowy, koszty
zuzytej energii elektrycznej i wody, koszty zwigzane z badaniami, uzgodnieniami
i odbiorami, koszty dokumentacji, wszystkie podatki i optaty, koszty ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej przez caty okres trwania robét wigczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji robot, obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac, przy zatozeniu kosztow wykonania na poziomie ustawowym jako minimum.

b) koszty materiatbw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji
robét, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska pracy lub na miejsca sktadowania.

c) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu, niezbednego do wykonania danej pozycji
robot, obejmujagce rowniez koszty jego sprowadzenia na teren prac, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu prac,

2) koszty ogdlne, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych
i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug wykonawcy
obcigzajg dane prace,

b) koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw, koszty wyposazenia zaplecza
tymczasowego,

c) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych
zabezpieczeh stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robat,

d) koszty badan jakosci materiatow i robot przewidzianych z wykonaniem zadania,



PROGRAM UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY 21 Matopolska .o

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

e) koszty ubezpieczen majgtkowych,

f) koszty uporzadkowania terenu robot,

g) wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty, ktére moga wystapi¢
w zwigzku z wykonywaniem prac zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
prawa,

3) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

a) ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

b) wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialno$cig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, warunkéw umowy oraz przepisow
dotyczacych wykonywania robo6t budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskat wszelkie koniecznie
informacje i zapoznat sie z warunkami technicznymi budowy oraz terenem budowy
i w przysziosci z tego tytulu nie bedzie wobec Zamawiajgcego zglasza¢ roszczen
o podwyzszenie wynagrodzenia.

WARUNKI PLATNOSCI
§5

Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi jedng fakturg koncowg po odbiorze kohcowym
przedmiotu umowy. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na
czesciowe rozliczenie przedmiotu umowy w ramach faktur czesciowych wystawionych nie
czedciej niz raz w miesigcu, na podstawie potwierdzonego przez Zamawiajgcego
faktycznego zaangazowania prac Wykonawcy w ramach opracowanego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo -— terminowo -—
finansowego realizacji robét. Zamawiajacy zastrzega, ze taczna wartosé faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 60% wynagrodzenia umownego, natomiast faktura koncowa wartosci
40% zamowienia powstanie po uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego dokumentéw
wyszczegolnionych w §2 ust.1 pkt. 6 niniejszej umowy.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania dokumentujgcej go faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Za dzien dokonania ptatnosci bedzie uwazany dzieh ziozenia dyspozycji dokonania
przelewu bankowego przez Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy.
Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie stanowi¢ pozytywny protokdt odbioru
zrealizowanego zakresu robot okreslonego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
terminowo - finansowym, podpisany przez inspektora nadzoru na zasadach okreslonych w
§ 17 umowy wraz z wymaganymi zatgcznikami (dokumentami rozliczeniowymi).
W przypadku stwierdzenia wad, ptatnos$¢ za cze$¢ robot wadliwych nastapi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad sie nie da usuna¢ lecz nie bedg
one miaty wptywu na mozliwo$¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

§6
Fakture za wykonane roboty nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajgcego: Kopalnia
Surowcow Skalnych — Kleczany Sp. z o. o., Kleczany 176, 33-394 Kleczany. Zamawiajacy
posiada NIP 7341001004.
Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarow i ustug VAT i posiada NIP:
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§7

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminach
okreslonych w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce do wykonania przedmiotu umowy oraz okresli
niezbedne dane do prawidtowego zaplanowania prac przez Wykonawce wszystkich robot.

3. Po przyjeciu placu budowy Wykonawca staje sie jego gospodarzem w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego, ponoszac w tym zakresie petng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajacego i oséb trzecich

4. Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorach czesciowych oraz odbiorze
koncowym robot.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
Z niniejszg umowag, Specyfikacjg Techniczna, Projektem budowlanym i obowigzujgcymi
przepisami.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz w razie
koniecznosci takze nadzoru autorskiego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§8
Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika robot
elektrycznych upowaznionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci przewidzianych
w Ustawie Prawo Budowlane.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przejecia terenu budowy, zabezpieczenia
terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy,
zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesienia odpowiedzialnosci prawnej i finansowej
za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym
terenem.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
i przedtozeniu go Zamawiajgcemul.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego
wykonania robét zgtaszanych do odbioru.

4. Wpykonawca zobowigzuje sie strzec na swdj koszt i ryzyko mienia Zamawiajgcego
znajdujacego sie na terenie budowy a takze zapewni¢ tam wilasciwe warunki BHP
i ochrony p.poz. pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztoéw usuniecia szkéd w mieniu
Zamawiajacego powstatych w zwigzku z realizacjg robét i z niewlasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce.

5. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku
wszelkie urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

6. Wpykonawca zobowigzuje sie do uniemozliwienia wstepu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

7. Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robot na terenie budowy, oraz
wyrzadzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany jest do
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10.

1.

12.

ich naprawienia na wtasny koszt.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robét oraz
zabezpieczenia wykonanych robo6t przed zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét otoczenia miejsca budowy, drog, instalacji
podziemnych badz majatku Zamawiajacego, na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia stosownych prob technologicznych
potwierdzajgcych osiggniecie zaktadanych parametréw wydajnosciowych instalaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie po zakonczeniu robdt przekaza¢ obiekt Zamawiajgcemu
uporzadkowany w terminie ustalonym na odbidr robaot.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktdére moga
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia
naturalnego lub powstatych w wyniku dziatah cziowieka na kwote nie nizszg niz kwota
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 oraz do zawarcia i utrzymywania
w catym okresie realizacji przedmiotu umowy polisy odpowiedzialnosci cywilnej na kwote
nie nizszg niz 5.000.000,00 zt (stownie: pie¢ miliondw ztotych).
Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w ust. 1.
Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ m.in. za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osob
trzecich przebywajgcych na terenie budowy,
2) szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektéw, materiatdw, sprzetu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody wynikajagce ze zniszczenia wiasnosci osob trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy.
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji ubezpieczajgcej
beda obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie do zapewnienia przestrzegania
przepiséw i zasad BHP i p.poz na terenie budowy oraz do wykonania niezbednych
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wiasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg odpowiadac, co do jako$Sci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Specyfikacji Technicznej oraz Projektu
budowlanego.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego badz inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng oraz
dokument potwierdzajgcy rownowaznos¢ dla materiatbw zamiennych oraz okolicznosé, ze
materiaty te posiadajg oznakowanie zgodnosci (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1645 ze
zm.), poswiadczajgce dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii
Europejskiej.



NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

PROGRAM UNIA EUROPEJSKA
E REGIONALNY 21 Matopolska .o
4

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzi¢ przedtozone przez Wykonawce badania i pomiary.
W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci Wykonawca bedzie miat obowigzek poprawi¢
badz rozebraC nieprawidtowo wykonany element robot i wykona¢ ponownie na wiasny
koszt.

5. Odpady i materiaty niepetnowartosciowe pochodzace z rozbiérki podlegajg obowigzkowi
wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska.
Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu na wysypisko gruzu i odpaddéw. Miejsce
i odlegtos¢ wywozu sg zalezne od wyboru Wykonawcy. Catos¢ kosztéw z tym zwigzanych
obcigza Wykonawce. Nadmiar ziemi nie przydatnej do celdw budowlanych Wykonawca
wywiezie i zagospodaruje na swoj koszt i we wkasnym zakresie.

§12

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
potrzebne do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych na terenie
budowy z materiatow Wykonawcy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

2. Badania o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny
koszt.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowg to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te badania.

4. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badanh okaze sie, ze zastosowano materiaty badz
wykonane roboty sg niezgodnie z umowa, to koszty badah dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie robét jest zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przyjmuje zadnych roszczen finansowych z tytulu wad projektowych
stwierdzonych przez Wykonawce lub mozliwych do stwierdzenia przy dotozeniu nalezytej
starannosci przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia jak réwniez w trakcie realizacji
zamowienia, nie zgtoszonych w trybie okreslonym ponizej.

6. Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
trwania, zawiadomi¢ Zamawiajgcego o niemozliwosci realizacji przedmiotu zamdwienia na
podstawie otrzymanego Projektu budowlanego lub zawiadomié iz realizacja robé6t na
podstawie dostarczonego Projektu budowlanego spowoduje powstanie wadliwego obiektu,
niezwtocznie nie pézniej jednak niz terminie 3 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, pod rygorem utraty takiego uprawnienia w przysziosci. Ponadto
Wykonawca we wskazanym powyzej terminie ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego
o innych okoliczno$ciach, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu zrealizowaniu robét. Nie
spetnienie powyzszych obowigzkow  bedzie  skutkowaC  odpowiedzialnoscig
odszkodowawczg Wykonawcy.

§13
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w czasie realizacji
przedmiotu umowy, niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 8 do § 11 Umowy, Wykonawca
ma obowigzek: naprawienia i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego na swoj koszt.

PODWYKONAWSTWO
§ 14
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
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przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w przypadku

niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ na realizacje przedmiotu umowy.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych

w SIWZ na realizacje przedmiotu umowy.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od przedstawienia Zamawiajagcemu

przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w terminie
7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10 powyzej, w terminie 7 dni
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
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13.

14.

15.

16.

17.

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku gdy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaptate wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w czesciach, warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych
czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane bedzie przedstawienie
dowodow zapftaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 7 powyzej, bioracym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust 13 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje odpowiednio wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w formie pisemnej — nalezy przez to
rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia, zawartg miedzy Wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), jak réwniez zawartej miedzy podwykonawcag a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty wykonane
przez podwykonawcow.

KIEROWANIE ROBOTAMI, NADZOR
§ 15

Zamawiajacy powotuje swoich przedstawicieli do sprawowania nadzoru inwestorskiego
i koordynacji realizacji przedmiotu zamoéwienia z Wykonawcg robot budowlanych,
w osobie :
1) Inspektora nadzoru w branzy budowlanej
2) Inspektora nadzoru w branzy elektryczne;j
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie oraz
Kierownika robét elektrycznych w osobie . Kierownik Budowy i Kierownik
robét elektrycznych dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i dodwiadczenia osoby zastepowane;.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem ktorejkolwiek osoby do realizacji
umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w ust.3, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innej osoby niz
wskazane w ust. 2 stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany oséb, uczestniczacych ze strony
Wykonawcy w realizacji zamoéwienia, jezeli nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 16

Nie pozniej niz do dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% warto$ci brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 wust. 1, to jest w kwocie zt.  (stownie

) w formie .
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 100% kwoty
zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, na czas realizacji przedmiotu umowy +
30 dni.
Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej w terminie 30
dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za halezycie
wykonane, z zastrzezeniem ust. 4 ponize;j.
Zamawiajacy zwréci 30% zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty uplywu okresu
obowigzywania okresu ........... — letniej rekojmi i gwarancji za wady.
W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamowienia, zgodnego z zapisami SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieniezna
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy
z aneksu do umowy z Zamawiajagcym zachowujgc przy tym ciggto$¢ ustanowionego
zabezpieczenia.
W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy
z tytutlu nienalezytego wykonania umowy oraz uchylania sie Wykonawcy od
zadoséuczynienia tym roszczeniom, zostang one pokryte z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna musi zapewnia¢ zaptate przez instytucje
udzielajgcg gwarancji bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego oraz musi by¢
wykonalne na terytorium RP.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

ODBIORY
§17

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania  przedstawicieli Zamawiajgcego o

gotowosci do odbioru elementéw robot ulegajacych zakryciu i robot zanikajgcych. Nie
poinformowanie przez Wykonawce o powyzszych faktach zobowigzuje go do odkrycia
tych elementéw robot lub wykonania otworéw niezbednych do ich zbadania, a nastepnie
przywrécenia elementéw robot do stanu poprzedniego. W wypadku uszkodzenia lub
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zniszczenia elementéw robdt, ich czesci bgdz urzadzen w toku realizacji, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj
koszt.

. Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy zobowigzany bedzie do zgtoszenia gotowosci do

odbioru kohcowego wpisem w dziennik budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
oraz pismem zawiadamiajgcym Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak
ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie do 7 dni od daty dokonania
wpisu oznaczaC bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika
budowy. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbioér w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zawiadomienia o gotowosci do odbioru,
powiadamiajac o tym Wykonawce i pozostatych uczestnikéw odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynnosci ujawniono wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad. Po odbiorze robot przez Zamawiajacego
bedzie spisany protokét odbioru koncowego.

. Zakonczenie prac komisji spisaniem protokotu odbioru koncowego jest rownoznaczne

z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot w dacie zgtoszenia.

. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty

zawierajgce wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru catosci robét budowlanych, Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
protokoty odbioréw czesciowych, sSwiadectwa jakosci, certyfikaty oraz sSwiadectwa
wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i inne wymagane przez obowigzujgce prawo
dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, to Zamawiajacy odméwi odbioru z
winy Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru catosciowego robét budowlanych zostang stwierdzone

wady wowczas Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin

z zagrozeniem iz po jego bezskutecznym uptywie odstgpi od umowy lub powierzy
poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady

lub usterki, to sposéb ich usuniecia Wykonawca kazdorazowo ustali z Zamawiajgcym.

GWARANCJA, REKOJMIA | SERWIS
§18

. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji liczac od

daty podpisania protokotu odbioru robot:
1) na wykonane roboty montazowe oraz na dostarczone urzadzenia i materiaty - min. 5

lat,
2) na panele fotowoltaiczne (potwierdzone oswiadczeniem producenta) - dodatkowo 10
lat gwarancji na ........ % (min. 90%) sprawnosci nominalnej oraz 25 lat gwarancji na

....... % (min. 83%) sprawnosci nominalnej,
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3) nainwertery ...... lat (minimum 10 lat).

4) na konstrukcje wsporczg i montazowg - ................... (minimum 5 lat).

. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca bedzie

wykonywat na rzecz Zamawiajgcego serwis instalacji fotowoltaicznej w okresach 12 —
miesiecznych przypadajgcych w okresie ......... miesiecy liczac od daty podpisania
protokotu odbioru robdt, w sktad ktérego to kazdorazowego serwisu wchodzi¢ bedzie
réwniez przeprowadzenie testu w zakresie spadku sprawnosci paneli fotowoltaicznych,
wykonanego na 60 wybranych panelach. Kazdy element poddany w/w testowi i po
stwierdzeniu nie spetnienia sprawnosci paneli fotowoltaicznych wymogdéw gwaranciji
opisanych w ust. 1 pkt. 2 podlega niezwtocznej wymianie na koszt Wykonawcy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem sprzetu, a warunki gwarancji

producenta przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz zastrzezony w umowie, wowczas
gwarancja zostanie udzielona na ten dtuzszy okres. Jezeli Wykonawca nie jest
producentem sprzetu, jest on zobowigzany dotagczy¢ karte gwarancyjng od producenta lub
jego oswiadczenie, ze w przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw gwarancyjnych przez
Wykonawce przejmie na siebie wszelkie zobowigzania z tego tytutu.

. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie kazdorazowo od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy,
w ktéorym okresli w sposéb odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej umowy warunki
udzielanej gwarancji (w szczegoélnosci zasady reklamacji; w tym terminy ich zgtaszania,
terminy na usuniecie wad, sposéb organizacji przegladéow gwarancyjnych). Gwarancja
obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy
oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy
w okresie udzielonej gwarancji. Wykonawca udzieli réwniez bezptatnego serwisu, w tym
bezptatnych przegladow instalacji fotowoltaicznej w okresie 5 lat od daty odbioru
koncowego.

. Niezaleznie od uprawnien wynikajagcych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywac

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych

W niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

W  przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy

odpowiednio moze:

1) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 3 dni, a wad szczegdlnie
ucigzliwych powodujgcych awarie urzadzen lub instalacji w ciggu 24 godzin, od daty
pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na nastepujacy adres
e—mail Wykonawcy ,

2) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie ftrzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. 1) powyzej lub odmowit
ich usuniecia, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwaranciji,

3) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg
sie do usuniecia — zada¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z
uwzglednieniem ujawnionych wad,

4) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu i nie nadaja sie do usuniecia.

7. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 6 pkt. 1) powyzej, moze zosta¢ przedtuzony
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na uzasadniony wniosek Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile
na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 3 dni.

. Odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak

i wszystkie urzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane
w obiekt przez Wykonawce.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie

gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania.

10. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony

11

0 czas w ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy.
. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy k.c. o gwaranciji jakosci dla umowy sprzedazy.

12. Wykonawca wyraza zgode na przeniesienie catosci uprawnien z tytulu gwaranciji

przystugujacych Zamawiajacemu na przysztego uzytkownika wybudowanych obiektow.

KARY UMOWNE
§ 19

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 i §2 niniejszej umowy w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 za kazdy dzieh zwioki liczac od dnia nastepnego od terminu zakonczenia robot
ustalonego w § 3 ust. 1 do dnia protokolarnego odbioru robét,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie z winy Wykonawcy szkody, w szczegolnosci

konsekwencje finansowe w tym nawet zwrot catosci utraconego
dofinansowania, wynikajagce z uméw zawartych pomiedzy Zamawiajacym a instytucjami
wspoffinansujacymi  projekt inwestycyjny, a takze zwigzane z kosztami kar

i grzywien natozonych przez uprawnione organy panstwa, Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ wszystkie szkody obcigzajgce Zamawiajgcego.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jezeli

wysokos¢ ewentualnej szkody przekroczy wysokos$¢ zastrzezonej kary umowne;.

. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgacych po stronie

Zamawiajacego, Wykonawca obcigzy Zamawiajacego karg umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane
przez niego prace i obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy natozonych na

niego kar umownych oraz réwnowartosci wszelkiego rodzaju kar i grzywien, ktérych
natozenie pozostaje w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce.

. Do naleznosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy nie zaptaconego przez Zamawiajgcego

w terminie, moga by¢ doliczane odsetki ustawowe. Dotyczy to réwniez nie zaptaconych w
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terminie kar umownych, optat i odszkodowan oraz innych ptatnoéci przewidzianych
niniejszg umowg w odniesieniu do obu Stron.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego,
wskazanego w §13 ust. 2.

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 300 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 300

zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od

daty od powziecia informaciji o jednej z nastepujacych okolicznosci, gdy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w
catosci lub w jej czedci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, w szczegolnosci w razie nie uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia
na budowe,

2) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, Projektem budowlanym, SIWZ, w
tym Specyfikacjg Techniczng lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne i nie przystgpi do wilasciwego ich wykonywania w terminie 5 dni od daty
wezwania przez Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia mu w
tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu.

3) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej
przyczyny oraz nie reaguje na ziozone na piSmie wezwanie Zamawiajgcego do
rozpoczecia wykonywania przedmiotu zamowienia, pomimo pisemnego wezwania i
wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu.

4) Wykonawca nienalezycie wykona obowigzek ustanowienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia mu w tym celu
dodatkowego 7 dniowego terminu.

5) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie wznowit ich przez okres 7 dni, pomimo
pisemnego wezwania i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu.

6) Wykonawca popadt w zwiloke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy,
przekraczajacyg 7 dni, jak réwniez gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminéw wykonania
prac w sposOb zagrazajgcy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, pomimo
pisemnego wezwania i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu.

7) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia
upadtosci, rozwigzania firmy Wykonawcy lub zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie
upadtosci Wykonawcy lub oswiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

8) przeciwko Wykonawcy zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz
zajecia majatku Wykonawcy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie

30 dni od powziecia informacji o tym, iz Zamawiajgcy pozostaje w zwloce z zaplatg
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wynagrodzenia Wykonawcy przez okres dtuzszy niz 30 dni i nie ureguluje go pomimo
pisemnego wezwania i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego 7 - dniowego terminu.

. Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia faktycznego

i prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz
z okre$leniem stopnia zaawansowania i wartosci poszczegolnych elementéw wedtug stanu
na dzien odstgpienia i przedtozy Zamawiajacemu do sprawdzenia jego zgodnosci ze
stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego sporzadzg
protokot inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktory bedzie stanowi¢ podstawe do
odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zaméwienia.

. Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratg naleznego zabezpieczenia w

catosci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody z tego
tytutu przekroczy wartos¢ naleznego zabezpieczenia.

. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego:

1) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokédt inwentaryzacji robot w
toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczen na koszt Zamawiajgcego,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na jego koszt te materiaty i urzgdzenia, ktore
zostaty zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a ktére nie mogag byc¢
wykorzystane przez niego przy realizacji zadanh dla innych inwestorow,

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét opisanych w pkt. 1) powyzej oraz
zaptaty za ich wykonanie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot opisanego w § 2 umowy,

w przypadku zaistnienia okolicznosci nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy. Takie
dziatania Zamawiajgcego nie bedzie stanowito podstawy do odstgpienia od umowy z winy
Zamawiajacego, jednakze przepisy ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
dla zakresu robot od realizacji ktérych odstgpiono.

§ 21

Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian umowy z nastepujgcych powodow, w

nastepujgcym zakresie i na okreslonych ponizej warunkach:

1) zmiany o0sob uczestniczacych w wykonywaniu zamowienia po stronie Wykonawcy i
0s6b nadzorujgcych wykonanie zaméwienia po stronie Zamawiajgcego,

2) aktualizacji, zmiany rozwigzan z uwagi na postep techniczny Ilub zmiany
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych,

3) przeszkod technicznych uniemozliwiajgcych zastosowanie przyjetych w  SIWZ,
Specyfikacji Technicznej lub ofercie Wykonawcy rozwigzan, w szczegdlnosci wycofania
danego urzadzenia z produkcji i zastgpienia go modelem nowszym, z tym ze w takim
przypadku wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulega zwiekszeniu,

4) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

5) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktorg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodq
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych we
wZzorze umowy,

6) w szczegodlnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji przez
podwykonawce czesci zamoéwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
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zasad dotyczacych podwykonawcow okredlonych we wzorze umowy,
7) wydluzenia terminu wykonania zaméwienia z uwagi na:
a) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkach pogodowych,
b) przedtuzajace sie procedury administracyjne,
¢) innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego - termin moze ulec przediuzeniu o czas trwania tych
okolicznosci,
8) zmiany urzedowej stawki podatku VAT.

3. W ciggu 10 dni od chwili uSwiadomienia sobie, ze moze wystgpi¢ opdznienie w wykonaniu
ktorejkolwiek z czedci zamowienia, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze
ubiegania sie o przedtuzenia terminu wykonania i nastepnie dostarczy Zamawiajacemu tak
szybko jak to uzasadnione w danych okolicznosciach — wyczerpujgce i szczegdétowe
uzasadnienie wniosku o przedtuzenie terminu. Zamawiajgcy przyzna takie przediuzenie
terminu wykonania jakie moze by¢ uzasadnione, albo powiadomi Wykonawce, ze nie
przystuguje mu prawo do przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§ 22
Wiasciwym do rozpoznania wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy sporow jest Sad
Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

§ 24
Integralng czes$¢ umowy stanowia;:
1) Zatacznik nr 1 - Szczegodtowy harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy realizacji
robot
§ 25
Niniejszg umowe sporzadzono w trzech - ech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem
1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :



