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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Przebudowa drogi gminnej POTOKI
w miejscowosci Paszyn oraz Budowa chodnika w miejscowosci Paszyn.

UMOWA NR .oovrererinrerreseerssnes (projekt)

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym przeprowadzonym w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r, poz. 2164) na wykonanie robdét na
zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej POTOKI w miejscowosci Paszyn oraz Budowa
chodnika w miejscowoséci Paszyn Gmina Chetmiec w dniu .........oceeeee. 2016 .

w Chetmcu zostata zawarta umowa pomiedzy:

...................................................................... Z siedzibg: ..oivii ey,

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowang przez:

Gming Chetmiec z siedzibg w Chetmcu przy ul. Papieskiej 2, zwang w dalszej czesci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Woéjta Gminy — z up. Artura Borute

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Matgorzaty Szkartat

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest taczne wykonanie robdét budowlanych na zadaniu pn.
Przebudowa drogi gminnej POTOKI w miejscowosci Paszyn oraz Budowa chodnika
w miejscowosci Paszyn.

2. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z:
- dokumentacja projektowg
- specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem Polskich Norm,
Dokumentacjg Techniczno Ruchowg Urzadzen, warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlanych i instalacyjnych, a takze w ten sposdb by zapewnic¢ uzyskanie w imieniu

Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie dokumentu

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chefmiec
i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Kleczanach” jest wspéftfinansowany ze srodkéw Programu Rozwoju
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pozwalajacego na uzytkowanie obiektu budowlanego (przyjmujac nawet na siebie obowigzek
zmiany dokumentacji projektowej w imieniu zamawiajacego, a co za tym idzie zmiany

pozwolenia na budowe, gdy wystapi taka koniecznos¢).

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego, oraz
miejscem wykonania zamoéwienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu budowy, ktére mogq
mie¢ wptyw na wykonywane roboty). Zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy technicznej oraz kierujac sie zasadg gospodarnosci, a takze zachowujac

postanowienia przepiséw publiczno - prawnych.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$ciowo dobre wykonanie robot.

5. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych, ktére przy zapoznaniu sie z
warunkami realizacji zamodwienia byly przewidywalne lub robdt nieprzewidzianych
zwigzanych ze zmiang przepiséw prawa w trakcie trwania prac budowlanych Zamawiajacy
przyjmuje, ze Wykonawca uwzglednit takie ryzyko w cenie ryczattowej i w zadnym wypadku

wykonanie takich prac nie bedzie powodowato zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego.

6. Materiatly z rozbidrki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy posegregowac,

zatadowac i odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego do 60 km.

7. W ramach zamodwienia wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania i wdrozenia przed przystgpieniem do robot:

- projektu organizacji ruchu w wersji papierowej i elektronicznej (zatwierdzonego, z opinig
wiasciwej KMP), zawierajacego istniejgcg, oraz proponowang na czas prowadzenia robot
organizacje ruchu, przedstawiony Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania
umowy - (znaki drogowe ustawione na czas wykonywania robdét zgodnie z projektem
organizacji ruchu powinny by¢ min. II generacji.

- oznakowania robot przy uzyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego (znaki
drogowe ustawione na czas wykonywania robdét zgodnie z projektem organizacji ruchu
powinny by¢ min. II generacji) o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach

technicznych zgodnych z rozporzadzeniem (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chefmiec
i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Kleczanach” jest wspéftfinansowany ze srodkéw Programu Rozwoju
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Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z p6zii. zm.) lub wyzszych;

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290);

b) wykonania dodatkowych ustug:

- wszelkich robdét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe,
dozorowanie budowy itp.).

c) Zasady organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi robotami w szczegolnosci w okresie
wzmozonego ruchu:

1) minimalizowanie catkowitego czasu prowadzenia robot,

2) minimalizowanie dtugosci odcinkdw wytgczonych z ruchu,

3) zapewnienie takiej organizacji robdt, ktéra umozliwitaby minimalizowanie a nawet
przerywanie robdét w dniach weekendowych,

4) stosowanie takich parametréw geometrycznych i technicznych, aby tymczasowe przejazdy
i przetaczki gwarantowaty przejazd z predkoscig nie mniej niz 40 km/h (dotyczy odcinkdw,
na ktérych nie wystepuja state organizacje ruchu),

5) stosowanie na odcinkach prowadzonych robdét recznego sterowania ruchem przez
przeszkolone osoby oraz zabezpieczenie mozliwosci stosowania przenosnej sygnalizacji
detekcyjnej,

6) oznakowanie robdét przy uzyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego
o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach technicznych zgodnych
z rozporzadzeniem (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. W sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.) lub wyzszych,

7) ustawianie znakdw ostrzegawczych i informacyjnych, szczegdlnie o zawezeniach przekroju
drogi i objazdach mozliwie najdalej prowadzonych robét,

8) szczegdlnie staranne i kompletne wykonanie zabezpieczen réwnolegtych do osi drogi
krawedzi robot,

9) stosowanie do oznakowania znakdw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
o bezpiecznych konstrukcjach z materiatéow lekkich i bezpiecznych dla kierujacych pojazdami

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chefmiec
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w przypadku najechania na nie.
Zamawiajacy poleca aby prace przy realizacji zaméwienia trwaty od Switu do zmierzchu.
Z uwagi na technologie lub harmonogram prac, prowadzenie prac w innej porze jest
dopuszczalne z zachowaniem ciszy nocnej.
Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wiasny koszt wykonanego
oznakowania tymczasowego robdt przez caty okres realizacji, a takéie jego demontazu po
robotach

§ 2

Strony ustality termin realizacji zamodwienia do 31.03.2018r.

§3
1. Strony ustality nastepujacq cene ryczattowg za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego
w8 1: brutto - ..o zt (stownie: ....ooviiiiiiiinnnn ztotych ........... /100).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie ulega zmianie do dnia petnego odbioru przedmiotu

umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w pkt 1 nastgpi zgodnie z §9.

§4
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto tj. ..o zt na okres wykonywania zamodwienia zostanie wniesione
W formie ...ooviiiiiiiiiii oraz na okres rekojmi za wady zostanie wniesione
wformie .....coooiiiiiiiii przed podpisaniem.

2. Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi:
a) 70 % wartosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy tj. kwota ..................... zt
w terminie 30 dni od daty protokotu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez

wyznaczonych przedstawicieli stron,

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. kwota ....................... zt

zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od uptywu okresu gwarancji jakosci.
§5

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chefmiec
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Zamawiajacy nie dokona odbioru i zaptaty robét, wykonanych niezadowalajgco pod wzgledem

jakosciowym i niezgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -

Montazowych.
Obowiazki Wykonawcy
86
1. Wykonawca sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu

e8]

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni
pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robdt wszelkie urzadzenia placu
budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt, strzec mienia znajdujacego sie na terenie
budowy a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy z tytutu szkdd losowych oraz
odpowiedzialnosci cywilnej,
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wraz
z rozliczeniem rzeczowym zadania.
Wykonawca pokrywa koszty:

a) ubezpieczenia placu budowy i robét,

b) zabezpieczenia robét pod wzgledem bhp,

c) zabezpieczenia placu budowy.
W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skltadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia

prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organow

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
Ustawag - Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg

Ustawaq.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robdt i przekazac

go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chefmiec

i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Kleczanach” jest wspéftfinansowany ze srodkéw Programu Rozwoju
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Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1. Informowanie na piSmie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci
wykonania robdét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

2. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. W przypadku, gdy stanie sie to z
winy Zamawiajacego lub oséb przez niego uprawnionych do przebywania na placu budowy,

naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

Obowiazki Zamawiajacego
§8

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy.
2. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy zrealizuje fakture Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych

W niniejszej umowie.
§9

1. Zaptata za wykonane roboty budowlane dokonana bedzie jednorazowo, przelewem na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci w roku 2017.

2. Podstawe sporzadzenia faktury stanowi prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie,
protokét odbioru wykonania przedmiotu umowy podpisany przez komisje odbioru.

Wykonawca nie moze dokonac¢ jednostronnego odbioru przedmiotu umowy.

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chefmiec
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Warunkiem zaptaty faktury bedzie zataczenie kompletu wymaganych dokumentéw takich
jak np: protokoty prdéb, dopuszczen do stosowania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

pomiar geodezyjny powykonawczy, prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

. Termin zaptaty jest zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajgcego. Dniem zapfaty uznaje sie dzien

obcigzenia rachunku zamawiajacego.

Materialy
§10

. W zakresie robdt budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy
z materiatéw wtasnych.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - Ustawy
Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia stanowigcej
podstawe zawarcia niniejszej umowy oraz dokumentacji projektowej.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty nowe w gatunku I oraz posiada¢ dla nich

wymagane prawem s$wiadectwa, atesty i certyfikaty.

Kary umowne
§11

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

a) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, przez co zamawiajacy
rozumie wykonanie robot budowlanych na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej
POTOKI w miejscowosci Paszyn oraz Budowa chodnika w miejscowosci Paszyn
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien
zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
za wady w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru brutto, za
Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chefmiec
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kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% od
catosci wynagrodzenia umownego (brutto),

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 za:

a) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, lub
dalszego podwykonawcy,

b) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany;

c) nieprzedifozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

d) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia.

e) Zasady okreslone w ust. 2 dotyczg takze podwykonawcy w stosunku do dalszego
podwykonawcy.

2. Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwitoki - ustalanych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki - staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu,
b) za kazdy rozpoczety nastepny dzien zwitoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci poniesionej szkody.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z faktury, w rozumieniu art. 498
i 499 kodeksu cywilnego, powstatej naleznosci z tytutu kar umownych, o ktérych mowa
w ust.1.

Jednoczes$nie Wykonawca oswiadcza, ze powyzsze nie zostato ztozone pod wptywem btedu,
ani nie jest obarczone jakakolwiek inng wadg os$wiadczenia woli skutkujaca jego
niewaznoscig.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze wystawi Wykonawcy note w terminie 21 dni od dnia dokonania
potracenia zawierajaca szczegdétowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia

sytuacji, o ktérej mowa w ust.4.

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chefmiec
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Podwykonawstwo:
§12

1. W celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakosci wykonawca moze zlecié
ich czes¢ do wykonania podwykonawcom spetniajagcym warunki wykonania zadania.

2. Wykonanie prac przez podwykonawcow nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposob
wadliwy, niezgodny z zatozeniami nn. umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow.

w

. Umowa pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi

N

przepisami kodeksu cywilnego.
. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawca, wykonawca bedzie zobowigzany

U

do uzyskania zgody zamawiajacego w nastepujacym trybie:

a) wykonawca przedstawi zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawcag;

b) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku wykonawcy, zamawiajacy udzieli
na pismie zgody na zawarcie umowy albo podajac uzasadnienie zgtosi sprzeciw lub
zastrzezenia do umowy;

c) zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez zamawiajacego do
proponowanej umowy bedzie réwnoznaczne z odmowag udzielenia zgody,

d) w przypadku odmowy okreslonej w pkt. c, wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z podwykonawcg w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez zamawiajgcego.

6. Projekt umowy z podwykonawcg bedzie uwazany za zaakceptowany przez zamawiajgcego
jesli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem
o zatwierdzenie, zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy.

7. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcg zostaty sporzadzone na pismie
i przekaze zamawiajacemu kopie kazdej umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni od daty
jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy z podwykonawcg ma prawo
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zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadku niespetnienia

wymagan okreslonych przez zamawiajgcego w specyfikacji lub gdy przewiduje termin

zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz wskazany w ust.14.

9. Umowa z podwykonawcg bedzie uwazana za zatwierdzong przez zamawiajgcego jesli
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy, zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy.

10. Kazda umowa zawarta przez wykonawce z podwykonawcami powinna zawierac
postanowienie o obowigzku uzyskania zgody zamawiajgcego i wykonawcy na zawarcie
umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia nn paragrafu stosuje
sie odpowiednio.

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace bedq obcigzaty wytacznie
wykonawce.

12. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien,
oraz anekséw do umoéw z podwykonawcami.

13. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy
wobec zamawiajacego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
zamawiajgcego oraz o0sOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

14. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu prac powierzonych podwykonawcy,

b) kwoty wynagrodzenia za roboty

c) terminu wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

d) warunkéw ptatnosci - termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

15. Zasady okreslone w tym paragrafie dotyczg takze uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
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zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej umowy. Obowigzek ten obejmuje takze zmiany tych uméw.
Zawierajacy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za =zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez podwykonawcow, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcow.

Podzlecenie robdt przez Wykonawce podwykonawcom w zakresie nieokreslonym w ofercie
przetargowej w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie moglo nastgpi¢ za zgoda
Zamawiajacego i o ile nie zmieni to warunkow SIWZ.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia na zadaniu podwykonawcow podstawg zaptaty Wykonawcy
bedzie udowodnione zamawiajgcemu uregulowanie naleznosci podwykonawcom poprzez
przedstawienie do faktury oswiadczenia o dokonanej zaptacie na rzecz podwykonawcy
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli podwykonawcy Ilub faktura
z potwierdzeniem przelewu dokonanego na podwykonawce.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonac cesji przystugujacej mu
wierzytelnosci, ani prawa zleca¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jej czesci innym

podwykonawcom.
Postanowienia koncowe

§ 13

Ze strony Zamawiajacego nadzoér nad robotami petni¢ beda wyznaczeni przez zamawiajgcego

inspektorzy nadzoru.
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§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres ..........
miesiecy od dnia odbioru koncowego.

2. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rdéwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedq pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
§ 15
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 31 marca 2018 r.
§ 16

1. Ewentualne spory rozstrzyga witasciwy dla Zamawiajacego sad powszechny.
2. Przed wystgpieniem na droge sgdowg strony zobowigzujg sie do wyczerpania postepowania
reklamacyjnego.
3. Postepowanie reklamacyjne polega na :
- pisemnym wystgpieniem do drugiej strony z konkretnym zadaniem , ktére powinno
wskazywac podstawe prawng oraz uzasadnienie .
- brak odpowiedzi w ciggu 7 dni poczytuje sie za odmowe uznania roszczenia, co wyczerpuje
tryb postepowania reklamacyjnego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamowien publicznych.
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8§17

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajgq formy pisemnego aneksu podpisanego

przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.
§18
Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy pod nastepujacymi warunkami:

I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, w tym
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw - to jest wystgpienie
$redniodobowej temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie
dtuzszym niz 10 dni lub opaddw atmosferycznych, ktérych wystapienie spowoduje
uniemozliwienie prowadzenia robot budowlanych, co zostanie potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe - istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

b) niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem;

c) wykopaliska archeologiczne, szkody gornicze, nie przewidywane w SIWZ,

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajqcego;

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji lub sadéw:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sadu lub organu,

ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
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5) skrécenie terminu wykonania umowy

I1.

a) w przypadku sprzyjajacych okolicznosci technicznych, pogodowych oraz innych
podobnych okolicznoséci oraz posiadanych przez zamawiajgcego S$rodkow w roku
budzetowym 2017 przy jednoczesnej zgodzie na aneksowanie umowy z instytucjq
dofinansowujaca projekt Zamawiajacy przewiduje zmiane w zakresie skrécenia terminu

wykonania jak rowniez zmiany ptatnosci.

zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

1) Zmiany technologiczne:

2)

a) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji

pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub

kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
przy
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu zastosowaniu innych rozwigzan
lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

Zmiany osobowe:

a) zmiana osbéb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach,

b) zmiana oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ,

c) zmiana o, ktérej mowa w pkt 2)b) bedzie niemozliwa, w przypadku gdy dotyczy

osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriow oceny ofert, chyba ze

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chefmiec

i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Kleczanach” jest wspéftfinansowany ze srodkéw Programu Rozwoju

Obszarow Wiejskich 2014-2020



*
Vot
!

Program
Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
R. i 5w Wiejskich

**' 5
*( é; S
* ) na lata 2014-2020

bszarow Wiej:

3)

Przetarg nieograniczony na zadaniu: Przebudowa drogi gminnej POTOKI
w miejscowosci Paszyn oraz Budowa chodnika w miejscowosci Paszyn.

w zamian za takg osobe zostanie zaproponowana osoba o doswiadczeniu lub
wyksztatceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba zamieniona.

Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia:

a) zmiana tresci dokumentdéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie

realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie

moze spowodowac¢ braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do prawidiowej

realizacji umowy.

ITI. Pozostate zmiany:

1)
2)

3)

V.

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktéore wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;
wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres;
4) zmiana spowodowana wprowadzaniem robot zamiennych, ktére wynikajg ze zmian
projektu budowlanego lub koniecznosci opracowania nowego projektu budowlanego;
5) wprowadzenie, usuniecie lub zmiana podwykonawcy; okreslenie zakresu
rzeczowo- finansowego robdt; wprowadzenie wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z mozliwoscig wystawienia faktur przez podwykonawcéw bezposrednio
na Zamawiajgcego, wprowadzenia numeru konta podwykonawcy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:

1)

(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana formy whniesienia zabezpieczenia nalezytego

zmiana danych zwigzanych 2z obstlugg administracyjno-organizacyjng Umowy

wykonania umowy);

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.
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§19
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Strony postanawiajq, ze oprécz wypadkédw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

I. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a/ zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

b/ Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

¢/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt,

d/ jezeli Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowa i szczegdtowqg specyfikacjg

techniczng lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego

wezwania ze strony Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego

W wezwaniu,

II. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

a/ Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,

b/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokodt
inwentaryzacyjny robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty

w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od

umowy.
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Przebudowa drogi gminnej POTOKI
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6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od

zaistnienia przyczyny odstgpienia od umowy.

§20

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze

stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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