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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Z PODWYKONAWCA
NR
zawarta w dniu w Kleczanach pomigdzy:
Wykonaweg: a Podwykonaweg,

Kopalnig Surowcéw Skalnych ,,Kleczany” Sp. z o.0. ;
z siedziba 33-394 Kleczany 176 wpisana w Krajowym
Rejestrze Sadowym pod nr 0000060011 przez Sad
Rejonowy dla Krakowa-Srédmieécia Wydziat XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, w ktdérym
jest rowniez przechowywana jej dokumentacja,

o kapitale zaktadowym 4.077.500 zt.,

oraz o nr NIP: 734-10-01-004,

Tel. (18) 44 33 720, fax. (18) 44 33 696

e-mail: sekretariat@ksskleczany.pl

reprezentowang przez:
Rafal Mordarski - PREZES ZARZADU
Aneta Kumurkiewicz - WICEPREZES ZARZADU

Kierownik Budowy Wykonawcy: Kierownik Robdt Podwykonawcy:

Grzegorz Brdej
tel. 882-086-310

email; g.brdej@ksskleczany.pl

Nazwa kontraktu: Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekow na terenie Gminy Chelmiec etap 1111 1V

Zwazywszy na to, ze w dniu 26.08.2014 r. Wykonawca zawart umowe z Gming Chelmiec (Zamawiajgcy) na

realizacje w/w Kontraktéw 1 w ramach realizacji inwestycji Wykonawca powierza w czesci wykonanie

robdét budowlanych Podwykonawcy (zwanych dalej ,,Roboty Podwykonawcze”) - Strony zawieraja niniejsza

Umowe, (zwana dalej ,,Umowg”).

§1

1. Na zasadach okreslonych w Umowie, Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania
Roboty Podwykonawcze zwigzane z budowa szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni
sciekow (zwanych dalej POS) wraz z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego na dziatkach
wskazanych przez Wykonawce na obszarze Gminy Chelmiec, a w szczegdlnosci:

a.

oo

wykonanie uzgodnien z wiascicielem dziatki dotyczacych terminu oraz czasu wybudowania POS -
przy udziale Inzyniera Budowy Wykonawcy,

wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomosci na ktorej planowana jest budowa POS,
wykonanie tyczenia nowoprojektowanych POS na dziatkach wskazanych przez Wykonawce,
budowa POS na wskazanych nieruchomos$ciach zgodnie z instrukcja montazu, Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczng oraz przepisami BHP,

wykonanie wentylacji wysokiej zgodnie z ustaleniami z wilascicielem nieruchomosci badz
Inzynierem Budowy,

wykonanie wykopu pod zasilanie elektryczne dla POS z wprowadzeniem okablowania do budynku
mieszkalnego w miejscu wskazanym przez wiasciciela nieruchomoéci badz Inzyniera Budowy
z pOZniejszym jego zasypaniem,

zasypanie wykopow na nieruchomosci, wyplantowanie terenu po robotach ziemnych, obsiew
trawg,
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h. odtworzenie obiektow malej architektury na nieruchomosci, ktéra zostata uszkodzona przez
Podwykonawce podczas wykonywania przedmiotu Umowy,

i.  zgloszenie Inzynierowi Budowy do odbioru przed zakryciem robét zanikowych,

j. uzyskanie od wilasciciela nieruchomodci oswiadczenia potwierdzajacego odtworzenie stanu
nieruchomosci do stanu pierwotnego.

2. Ilo$¢ POS o jakiej mowa w pkt 1 moze ulec zmianie tzn. moze by¢ zwigkszona lub zmniejszona,
a zmiany dokonywane beda w formie anekséw okre$lajacych istotne elementy realizacji zmienionego
zakresu robét. Zakres Robot Podwykonawczych, Harmonogram Robot stanowi zalacznik Nr 3.

3. Przystgpienie do realizacji poszczegélnych POS poprzedzone bedzie protokotem przekazania terenu
budowy przez Wykonawce.

4. Strony uzgadniajag wynagrodzenie Podwykonawcy nalezne za prawidlowe i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy w kwocie

5. Kazdorazowo wynagrodzenie okre$lone na fakturze stanowi¢ bedzie iloczyn ceny jednostkowej
oraz ilosci wykonanych POS.

§2
1. Ponizej wymienione dokumenty wraz z Aktem Umowy, zwane dalej tacznie ,,Dokumentami Umowy”,

stanowi¢ bedg Umowe, nawet jezeli fizycznie nie sa do niej zalgczone. Strony oswiadczaja, ze
zapoznaly sie z ich trescia:

Warunki Ogolne Zatacznik nr 1
Warunki Szczegétowe Zatgcznik nr 2
Zakres Robdt Podwykonawczych, Harmonogram Robdt Zalaczni k
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna Zatacznik nr 4
Wzbr Wniosku o Platnosé Zalacznik nr 5
Protokot zbiorczy wykonanych robot przy montazu pos Zatacznik nr 6
Protokot Rozliczenia Materiatu Zatacznik nr 7

2. Dokumenty Umowy nalezy traktowaé jako zalaczniki integralnie z Umowa zwiagzane i stanowia
uzupetnienie jej tresci.

§3
1. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa, w tym
kodeksu cywilnego.

3. Sadem wiasciwym do rozpoznania ewentualnych sporéow powstatych w zwigzku z Umowg jest Sad
Powszechny dla siedziby Wykonawcy.

4. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Miejsce i data ; Kleczany
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i Zatgeznik nr 1
WARUNKI OGOLNE

DO UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z PODWYKONAWCA
NR:

1. Przedmiot Umowy

1.1 Podwykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy technicznej, sztuka budowlana i przepisami prawa, stosownie do i w zakresie wynikajacym
z Dokumentow Umowy.

1.2 W tym celu Podwykonawca zapewni wlasciwe kierownictwo, sitg robocza, sprzet, jak rowniez przedmioty
natury statej lub tymczasowej niezbedne do prawidiowego wykonania Rob6t Podwykonawczych oraz usunigcia
wad.

1.3 Przedmiotem Umowy sg Roboty Podwykonawcze polegajace na budowie POS w ilosci szt. zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng od wykonania wpiecia do istniejgcego przylacza
kanalizacyjnego do drenazu rozsgczajacego lub studni chtonnej zgodnie z zatwierdzonym zatgcznikiem Nr 3.

2. Warunki wykonania Robét Podwykonawczych

2.1 Podwykonawca os$wiadcza, ze otrzymal od Wykonawcy oraz uzyskal we wlasnym zakresie wszelkie
dokumenty i informacje, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy.

2.2 Podwykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi, w jakich beda realizowane Roboty
Podwykonawcze, w szczegdlnosci z uksztaltowaniem terenu budowy, warunkami geotechnlczmnm
i hydrologicznymi, umiejscowieniem istniejacych instalacji, i 1 . v
i zasilania w media oraz stanem drog dojazdowych. Przyjm
warunkow podpowierzchniowych na terenie budowy wraz z istniejgcg infrastruktura techniczng

2.3 Podwykonawca os$wiadcza, ze sprawdzil Dokumenty Umowy oraz zweryfikowat przekazang mu
Dokumentacje Projektows i Specyfikacje Techniczna. Podwykonawca stwierdza, ze dokumenty sa kompletne,
poprawne i wystarczajace do wykonania przedmiotu Umowy oraz, ze nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

2.4 Podwykonawca o$wiadcza, ze uwzglednil w kalkulacji wynagrodzenia wszystkie wyzej wymienione
okolicznoéci, w zwigzku z czym jakiekolwiek zastrzezenia zgloszone przez niego po terminie zawarcia Umowy
w powyzszym zakresie nie beda stanowi¢ podstawy dochodzenia roszczen o dodatkowa zaplatg lub o zmiang
termindw zakoficzenia Robot Podwykonawczych.

2.5 Wykonawca do realizacji Robét Podwykonawczych objetych Umowa zapewni materialy m.in.: piasek,
kruszywo, kompletna przydomowa oczyszczalnie sciekow wraz z drenazem rozsaczajacym, beton, geowloknina,
okablowanie, ksztaltki, rury, studzienki z tworzyw sztucznych oraz inne materiaty — w ilosciach niezbednych do
wykonania Robét Podwykonawczych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng.
Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ na teren budowy wylacznie: piasek, kruszywo oraz wykona¢ montaz
skrzynki z zabezpieczeniem oraz podpiecie POS do instalacji zalicznikowej. Natomiast Podwykonawca
pozostate materiaty niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy odbierze na wiasny koszt z magazynu
Wykonawcy jednoczes$nie kwitujac odbidr.

2.6 Podwykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Wykonawcy na pismie (fax, e-mail) zapotrzebowanie na materiaty
(ich partie) okreslone w pkt 2.5 powyzej z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 10 (dziesig¢) dni roboczych
od daty planowanego ich wbudowania zgodnie z Umowa, o ile Wykonawca w ciggu 2 (dwoch) dni roboczych od
otrzymania zapotrzebowania od Podwykonawcy nie zglosi zastrzezen co do terminu dostarczenia
i zakresu materialéw objetych zapotrzebowaniem, termin ich dostarczenia uwaza si¢ za ustalony i wynosi on
7 (siedem) dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawce w/w zapotrzebowania.

2.7 Odbiér dostarczonych przez Wykonawce materialow okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej bedzie sie odbywat na podstawie podpisanego przez obie Strony dokumentu wydania
towaru zawierajgcego wyszczegdlnienie konkretnej ilosci i rodzaju materiatu.



Nazwa kontraktu: Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Chelmiec etap I11i IV

2.8 Po protokolarnym przejgciu materiatéw, o ktérych mowa w pkt 2.5 powyzej Podwykonawca ponosi ryzyko
utraty lub uszkodzenia przekazanych mu przez Wykonawce materiatéw.

2.9 W przypadku wbudowania materialéw dostarczonych przez Wykonawcg odpowiedzialnosé z tytutu ich
jakosci przechodzi na Podwykonawce, jezeli nie wnidst zastrzezen co do ich jakosei.

2.10 Podwykonawca po zakonczeniu montazu kazdej z oczyszczalni rozliczy posiadany material poprzez
przekazanie Protokotu Rozliczenia Materiatu (zatacznik nr 7). Protokot zawieral bedzie wyszezegolnione ilosci
materiatu pobranego, wbudowanego i pozostajacego na stanie Podwykonawcy. Nieprzekazanie Protokotu
Rozliczenia Materiatu Wykonawcy skutkuje wstrzymaniem mozliwosci pobrania nowego materiatu przez
Podwykonawce.

3. Terminy

3.1 Termin rozpoczecia i zakoficzenia Robét Podwykonawczych oraz terminy posrednie (o ile wystepuja)
zostaty okreslone w Warunkach Szczegétowych.

3.2 Termin wykonania Robét Podwykonawczych okresla Zakres Robét Podwykonawczych, Harmonogram
Robot bedacy zatacznikiem Nr 3.

3.3 Podwykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Robét Podwykonawczych bez jakichkolwiek opdznien,
za wyjatkiem takich, jakie beda zatwierdzone lub zaakceptowane przez Wykonawce.

3.4 Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w porozumieniu z Podwykonawca, zmian
w tresci zatacznika Nr 3. Podwykonawca zobowiazuje sig dostosowaé do tak wprowadzonych zmian.

3.5 Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy, postep Wykonama Robot Podwykonawczycl*
w poréwnaniu do tresci zatacznika Nr 3 lub terminéw posrednich, bedzie zbyt powolny, Podw: ce
zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie niezbedne $rodki zaradcze.

3.6 W przypadku bezskutecznosci podjetych przez Podwykonawce $rodkoéw zaradczych, a w szczegdlnosci,
gdy opoznienie w wykonaniu Rob6t Podwykonawczych przekroczy 5 (pigé) dni, Wykonawca bedzie
uprawniony, po uprzednim powiadomieniu Podwykonawcy, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Podwykonawcy
osoby trzecie w celu nadrobienia opdznien oraz obciazenia Podwykonawcy wynikajacymi stad kosztami.

4. Wynagrodzenie
4.1 Wynagrodzenie przyjgte przy realizacji tej umowy ma charakter ryczattowy.

42 W razie watpliwosci poczytuje sig, ze wynagrodzenie umowne w petni pokrywa koszt prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy, w tym ukonczenia Rob6t Podwykonawczych w terminie oraz zgodnie
z Umowa, usunigcia wad, wykonania przez Podwykonawce wszelkich innych obowigzkéw okreslonych lub
wynikajgcych z Umowy.

5. Rozliczenia i platnosci

5.1 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywaé si¢ bedzie w okresach i w sposéb okreélony
w Warunkach Szczegdtowych.

5.2 Na koniec okresu rozliczeniowego Podwykonawca przedtozy Wykonawcy Wniosek o Platnosé (czesciowa
lub koficowa), sporzadzong w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, w ktérym to zostang zestawione Roboty
Podwykonawcze za wiasciwy okres rozliczeniowy oraz narastajaco od poczatku realizacji Umowy. Do w/w
wniosku Podwykonawca musi ztozy¢ zaakceptowane (podpisane przez Inzyniera Budowy lub Kierownika
Budowy Wykonawcy) protokoty zbiorcze wykonanych robot w ilosci odpowiadajacej rozliczanemu zakresowi
robot w danym okresie rozliczeniowym.

5.3 W terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od Podwykonawcy Wniosku o Platno$é, Wykonawca
sprawdzi Wniosek o Platnos¢, zatwierdzi lub odpowiednio go skoryguje oraz przekaze do podpisu
Podwykonawcy (odpowiednio czgéciowe lub koncowy) wystawione w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach,
wedtug wzoru zataczonego do Umowy, na podstawie ktérego Podwykonawca wystawi fakture.
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5.4 Zatwierdzenie przez Wykonawce Wniosku o Platno$¢ nie moze by¢ uznane jako odbiér Robét
Podwykonawczych lub ich czesci.

5.5 Faktury nalezy wystawi¢ na adres Kopalnia Surowcow Skalnych Klgczany Sp. z 0.0. 33-394 Kleczany 176
NIP: 734-10-01-004. Na fakturach nalezy wpisa¢ kod budowy tj. 51013 i 51014 dla budowy pn. Budowa
przydomowych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Chelmiec etap II1 i IV.

5.6 W przypadku braku wpisu na fakturze kodu budowy przez Podwykonawce, Wykonawca ma prawo cofna¢
tak sporzadzona fakture¢ do Podwykonawcy z prosba o jej poprawienie. Podwykonawca nie bedzie roscil
zadnych pretensji finansowo-prawnych do Wykonawcey z tytutu cofniecia taktury.

5.7 Termin platnosci naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia, liczony bedzie od daty otrzymania przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury.

5.8 Podwykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokosci ustawowej w przypadku
nie uzasadnionego przekroczenia przez Wykonawce terminu platnosci.

5.9 Podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania kazdej naleznej mu ptatnosci, o§wiadczenia o jej otrzymaniu oraz o niezaleganiu przez Wykonawce
z platno$ciami na rzecz Podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za Roboty Podwykonawcze, a w razie nie
wykonania przez Podwykonawce w/w obowiazku, Wykonawca bedzie uprawniony do wstrzymania dalszych
platnosci na rzecz Podwykonawcy, do czasu jego wykonania.

5.10 W przypadku korzystania przez Podwykonawce z zaplecza budowy, energii elektrycznej, wody, rozliczenie
kosztéw bedzie dokonywane nastepujaco:

- za korzystanie z zaplecza koszt bedzie naliczany na koniec kazdego miesigca jako iloczyn zajmowanych przez
Podwykonawce m* powierzchni i stawek obcigzajacych Wykonawee z tego tyft
- za korzystanie z energii elektrycznej i wody na zapleczu bud
miesigca jako iloczyn ilosci pracownikow podwykonawcy korzys
obciazajacych Wykonawce z tego tytutu.

5.11 Wykonawca wystawi fakture / faktury za ustugi $wiadczone na rzecz Podwykonawcy okreSlone
w punkcie 5.10 powyzej, platng / platne w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej / ich wystawienia,
ktorej / ktorych warto§¢ Wykonawca ma prawo potracic¢ z najblizszej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

6.1 Podwykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie, wysoko$ci oraz na okres
wskazany w Warunkach Szczegdtowych ,,Forma Zabezpieczenia”.

6.2 Wykonawca jest uprawniony do zaspokojenia z zabezpieczenia swoich roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy przez Podwykonawce oraz z tytulu udzielonej przez Podwykonawce
gwarancji jakosci 1 rekojmi, w tym zwlaszcza roszczen o zaptate kar umownych, zwroty kosztow zastepczego
wykonania Robot Podwykonawczych lub zastepczego usunigcia wad.

6.3 Jezeli Strony uzgodnily jako zabezpieczenie gwarancje bankowsa lub ubezpieczeniowa, taka gwarancja winna
by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zadanie. Gwarancja ta zostanie dostarczona Wykonawcy
najpozniej wraz z pierwszym Wnioskiem o Platno§¢é. W przypadku jej niedostarczenia, Wykonawca bedzie
zatrzymywa¢ z kazdej faktury Podwykonawcy kwote procentowo odpowiadajacg warto$ci ustalonego
zabezpieczenia.

6.4 Zabezpieczenie w czesciach okreslonych procentowo w Warunkach Szczegétowych zostanie zwrdcone
Podwykonawcy na jego pisemny wniosek na nastepujacych zasadach:

a) pierwsza czg$¢ — po dokonaniu odbioru koficowego budowy przez Zamawiajacego i potwierdzeniu
przez Wykonawce, ze Podwykonawca usungt wady Robdt Podwykonawczych stwierdzone w trakcie wyzej
wymienionego odbioru, oraz
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b) druga cz¢$¢ — po uptywie okresu gwarancji jakosci i r¢kojmi na Roboty Podwykonawcze wedhug
Umowy pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajacym oraz potwierdzeniu przez Wykonawce, ze Podwykonawca
usungt wady Robo6t Podwykonawczych stwierdzone w trakcie wyzej wymienionego okresu.

6.5 Jezeli Strony uzgodnity jako zabezpieczenie kaucje gwarancyjng tj. zatrzymanie przez Wykonawce
okreslonej procentowo kwoty z kazdej faktury Podwykonawcy, to za uprzednia zgoda Wykonawcy druga czesé
takiej kaucji zostanie zwolniona po dokonaniu odbioru koficowego budowy przez Zamawiajgcego, w zamian
za gwarancje bankowa lub ubezpieczeniows.

6.6 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa drugiej czesci kaucji gwarancyjnej winna by¢ bezwarunkowa,
nieodwotalna i ptatna na pierwsze zadanie, opiewa¢ na kwote stanowiaca rownowarto$é zwalnianej w zamian
czesci kaucji gwarancyjnej, by¢ wazna na okres o minimum 60 (sze$édziesiat) dni diuzszy od uplywu ostatniego

okresu gwarancji jakosci i rekojmi na Roboty Podwykonawcze.

6.7 Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wystawiane na podstawie pkt 6 podlegaja akceptacji przez
Wykonawce.

7. Obowiazki i uprawnienia Wykonawcey

7.1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zaptaty wynagrodzenia na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie,
b) pisemnego przekazania Podwykonawcy frontu Robét Podwykonawczych,

¢) kontrolowania i koordynowania Robét Podwykonawczych z innymi podwykonawcami zatrudnionymi przez
Wykonawce,

d) dokonania odbiorow Robét Podwykonawczych wedhug pos

7.2 Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania Rob6t Podwykonawczych lub ich czeéci. Z powyzszego tytutu
Podwykonawecy nie przystugujg zadne roszczenia wobec Wykonawcy, za wyjatkiem roszczenia o zaplate
wynagrodzenia za juz wykonane Roboty Podwykonawcze zgodnie z zatacznikiem Nr 3, obowigzujgcymi
przepisami prawnymi, normami oraz sztukg budowlang co zostalo potwierdzone pisemnie przez Kierownika
Budowy Wykonawcy.

7.3 Podwykonawca nie bedzie wystgpowat o roszczenia w stosunku do Wykonawcy jezeli wstrzymanie Robot
Podwykonawczych nastapito z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy.

7.4 Strony uzgodnig nowy termin zakofczenia Rob6t Podwykonawczych w formie pisemnej jako aneks do
Umowy.

7.5 W przypadku wstrzymania Rob6t Podwykonawczych Podwykonawca zobowiazany jest na polecenie
Wykonawcy do ich podjgcia niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania
polecenia Wykonawcy podjecia Robot Podwykonawezych.

7.6 W przypadku niewykonania przez Wykonawce jakichkolwiek z jego zobowigzan umownych
Podwykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia wobec Wykonawcy, za wyjatkiem roszczenia o zaplate
wynagrodzenia za juz wykonane Roboty Podwykonawcze.

8. Wykonanie Robot Podwykonawczych

8.1 Podwykonawca bedzie natychmiast powiadamia¢ Wykonawce o wystapieniu okolicznosci, ktore maj3
lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy.

8.2 Zatajenie okolicznosci majacych wplyw na jako$¢ wykonania Robét Podwykonawczych przez
Podwykonawce upowaznia Wykonawce do natychmiastowego rozwigzania Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy. Wszelkie koszty zwiazane z rozwiazaniem Umowy z w/w przyczyny zostang poniesione
przez Podwykonawce i w zaden sposéb nie ograniczajg Wykonawcy do dochodzenia swoich praw.
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8.3 Podwykonawca zapewni odpowiednie i ciagte kierownictwo oraz nadzér nad Robotami Podwykonawczymi
sprawowane przez osoby posiadajace niezbedne kwalifikacje i uprawnienia.

8.4 Podwykonawca oswiadcza, ze zostaly mu przekazane wewnetrzne regulacje i wymagania Wykonawcy
dotyczace BHP, zapoznat si¢ z nimi, akceptuje je i zobowiazuje sie do ich przestrzegania.

8.5 Podwykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby zatrudnione przez niego do wykonania przedmiotu Umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie
przepisdéw BHP i ppoz.

8.6 Podwykonawca bedzie utrzymywat przekazang mu czesé terenu budowy, uzytkowane ciagi komunikacyjne,
magazyny i skladowiska w nalezytej czystosci oraz porzadku, na biezaco wywozit i utylizowal odpady oraz
smieci, a po zakonczeniu Rob6t Podwykonawczych niezwlocznie usunie urzadzenia tymczasowe, nadmiar
materialow i uporzadkuje przekazang mu czes¢ terenu budowy whacznie z usunigciem z terenu budowy sprzetu
budowlanego na koszt wiasny.

8.7 Podwykonawca wykona Roboty Podwykonawcze w taki sposéb aby nie zaklécaé w stopniu wiekszym niz to
konieczne ruchu na drogach publicznych i prywatnych, przejsciach oraz terenach nalezgcych do Wykonawcy,
Zamawiajgcego lub innych o0séb trzecich.

8.8 Podwykonawca zastosuje niezbedne Srodki w celu zabezpieczenia drég i obiektow inzynieryjnych
prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowaé transport i sprz¢t Podwykonawcy.
W szczegolnosci Podwykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu.

8.9 Podwykonawca zapewni w bezpieczny sposéb ciaglosé ruchu na drogach publicznych uzywanych Iub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia Rob6t Podwykonawczych oraz uzyska wszystkie niezbedne do
tego celu plany i zezwolenia.

8.10 Podwykonawca begdzie uczestniczyé w naradach koordyna
Wykonawcy o postepie Rob6t Podwykonawczych.

8.11 Podwykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do polecen i wskazéwek Wykonawcy oraz niezwlocznie usuwaé
wszelkiego rodzaju wady, uchybienia lub inne niezgodnosci stwierdzone przez Wykonawce,

8.12 Podwykonawca zabezpieczy Roboty Podwykonawcze, posiadany sprzet i materialy przed uszkodzeniem,
zniszczeniem, kradzieza lub warunkami atmosferycznymi.

8.13 Podwykonawca zabezpieczy roboty i materialy, ktére zostaly mu powierzone przed uszkodzeniem,
kradzieza lub zabrudzeniem podczas wykonywania Rob6t Podwykonawczych.

8.14 Podwykonawca bedzie zgtaszaé w tym samym dniu roboczym wykonanie robét zanikowych lub
ulegajacych zakryciu. W przypadku zaniechania w/w obowigzku, Podwykonawca na zadanie Wykonawcy
odkryje tak wykonane roboty, a nastgpnie przywroci je do whasciwego stanu.

8.15 Podwykonawca niezwlocznie wykona prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczesstwo lub zabezpieczenie
przed awarig. '

8.16 Podwykonawca bedzie realizowa¢ Roboty Podwykonawcze na terenie budowy jednoczeénie z innymi
podwykonawcami i dotozy wszelkich mozliwych staran w celu nalezytej wspolpracy z nimi aby unikngé
wszelkiego rodzaju konfliktéw na terenie budowy oraz podczas trwania Umowy.

8.17 W trakcie realizacji Robot Podwykonawczych Podwykonawca zapewni dostep do obiektow i terenow
potozonych w sasiedztwie terenu budowy.

8.18 Ponadto w zwiazku z prowadzeniem Robot Podwykonawczych na terenie uzbrojonym:

a) Podwykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Wykonawce, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji Robot Podwykonawczych. Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody



Nazwa kontraktu: Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Chelmiec etap 1111 [V

w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane zawinionym dziataniem w trakcie
wykonywania Robot Podwykonawczych.

b) Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Podwykonawca zobowiazany
jest do wykonania kontrolnych wykopoéw w celu zidentyfikowania podziemnych instalacji, ktorych uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczefstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci beda wykonywane na warunkach
ustalonych z Wykonawca oraz administratorem i wladcicielem instalacji.

¢) Podwykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw odwadniajacych,
wodociagdw i gazociagdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i wszelkiego
rodzaju instalacji spowodowane przez niego lub jego pracownikow podczas wykonywania Robot
Podwykonawczych. Podwykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt,
a takze, jezeli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Wykonawce.

8.19 W przypadku odkrycia na terenie prowadzonych Robot Podwykonawczych znalezisk archeologicznych
Podwykonawca zobowiazany jest niezwlocznie poinformowaé Wykonawce o tych znaleziskach a takze
Podwykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ wszelkie znaleziska oraz podja¢ racjonalne $rodki przeciw
zabieraniu lub uszkodzeniu tych znalezisk przez pracownikéw Podwykonawcy lub osoby trzecie.

8.20 Podwykonawca nie odpowiada za wady w zaprojektowanym systemie rozsgczajacym o ile zostaly
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

9. Polityka Jako$ciowa i Srodowiskowa

9.1 Podwykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ wylacznie materialy, urzadzenia i inne elementy budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski.

9.2 Podwykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ komplet dokumentow, ktére beda potwierdzaé spehianie przez
materialy, urzadzenia i inne elementy budowlane wymagan okre$lonych w Umowie oraz wynikajacych

z przepiséw technicznych, norm i innych stosownych przepiséw prawa.

9.3 Podwykonawca nie bedzie stosowa¢ materiatow, ktére zawieraja substan

9.4 Jezeli Wykonawca uzna, ze materiaty, urzadzenia lub wykonawstwo nie odpowiadajg wymaganiom
okreslonym w Umowie lub wynikajacym z przepiséw technicznych, norm i innych stosownych przepisow
prawa, jest on uprawniony do ich odrzucenia i zadania, wediug wlasnego wyboru, zastapienia wadliwych
elementéw Robét Podwykonawczych nowymi — pozbawionymi wad, ponownego ich wbudowania badz
usuniecia wad. Jezeli Podwykonawca nie zastosuje si¢ do takiego zadania, Wykonawca moze zatrudni¢ w tym
celu osoby trzecie na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

9.5 W przypadku, gdy wystapi bezposrednie zagrozenie szkoda lub szkoda w $rodowisku bedaca nastgpstwem
wykonywania Robot Podwykonawczych, Podwykonawca podejmie stosowne dzialania w celu jej naprawy
wynikajace z Ustawy z dn. 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i jej naprawie (Dz.U.07.75.493
z p6zn. zmianami) w stopniu zwalniajgcym z odpowiedzialnosci Wykonawcg.

10. Zmiany w zakresie Robot Podwykonawczych

10.1 Wykonawcy przystuguje prawo do wylaczenia lub ograniczenia zakresu Robét Podwykonawczych, bez
prawa Podwykonawcy do ubiegania si¢ o jakiekolwiek odszkodowanie z powyzszego tytutu.

10.2 Podwykonawca ma obowiazek dokonania zmian w Robotach Podwykonawczych, ktére mogg polegac na
wykonaniu przez Podwykonawcg innych Robot Podwykonawczych (roboty wytaczone) lub wykonaniu
dodatkowych (roboty dodatkowe).

10.3 Zmiany zakresu Robot Podwykonawczych dla swej wazno$ci wymagaja przed ich wprowadzeniem
wystawienia pisemnego zlecenia lub podpisania protokotu uzgodnien przez osobe upowazniong do zaciggania

zobowiazan finansowych w imieniu Wykonawcy, a nastgpnie aneksu do Umowy.

104 W przypadku zmian, o ktérych mowa w podpunkcie 10.3 powyzej, wynagrodzenie za Roboty
Podwykonawcze zostanie odpowiednio skorygowane aneksem do Umowy.

11. Dalsi Podwykonawcy
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11.1 Podwykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy sitami wlasnymi.

11.2 Podwykonawca nie moze zatrudni¢ dalszych podwykonawcéw do realizacji Robot Podwykonawczych lub
ich czgéci bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o Roboty Podwykonawcze pomiedzy
Podwykonawea i dalszym podwykonawcg. Brak pisemmnej zgody Wykonawcy uwazaé sie bedzie za sprzeciw
Wykonawcy co do zawarcia takiej umowy.

11.3 W przypadku wyrazenia przez Wykonawce pisemnej zgody na zawarcie umowy pomiedzy Podwykonawca
i dalszymi podwykonawcami, Podwykonawca jest zobowiazany dotaczyé do kazdego Wniosku o Platnosé
oswiadczenie dalszego podwykonawcy, ktore bedzie potwierdzaé, ze Podwykonawca uregulowat na jego rzecz
wszystkie wymagane ptatnosci do dnia zlozenia takiego os§wiadczenia. O$wiadczenie to winno by¢ wystawione
zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Wykonawca oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
dalszego podwykonawcy.

11.4 Jezeli Podwykonawca nie przedlozy wyzej wymienionych o$wiadczen lub Wykonawca zostanie
powiadomiony, Zze Podwykonawca nie reguluje terminowo platnosci dla dalszych podwykonawcow,
Wykonawca ma prawo wstrzyma¢ platnosci na rzecz Podwykonawcy do czasu dostarczenia wiarygodnych
dowoddéw dokonania zaptaty zalegtych kwot.

11.5 Ponadto, po uprzednim powiadomieniu Podwykonawcy, Wykonawca moze uregulowaé zalegle ptatnosci
na rzecz dalszego podwykonawcy. W takim przypadku, Podwykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Wykonawcy
petnej kwoty zaptaconej przez Wykonawce dalszemu podwykonawcy, przy czym Wykonawca bedzie
uprawniony do jej potracenia z wierzytelnosciami Podwykonawcy lub zaspokojenia swojego roszczenia o zwrot
z zabezpieczenia.

11.6 Podwykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania dalszego podwykonawcy, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

12. Odbior koncowy

12.1 Podwykonawca z 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem, zglosi Wykonawcy gotowosé Robot
Podwykonawczych do odbioru koncowego w formie pisemnej. Wraz ze zgloszeniem Podwykonawca przekaze
Wykonawcy kompletng dokumentacje odbiorowa zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Warunkach
Szczegdtowych.

12.2 Czynnosci odbioru koncowego rozpoczng si¢ w terminie nie duzszym niz 14 (czternascie) dni od daty
potwierdzenia faktu gotowosci Robét Podwykonawczych do odbioru koncowego przez Wykonawece i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

12.3 Z czynnosci odbioru koncowego Strony sporzadza i podpiszg protokot, ktory bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunigcie lub w przypadku odmowy
odbioru — zaktadany termin ponownego przystapienia do odbioru koAacowego.

12.4 Wykonawca ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru korcowego, jezeli Roboty Podwykonawcze nie sg
ukoficzone lub posiadaja istotne wady. W szczegdlnosci jezeli w toku czynnosc1 odbiorowych zostang
stwierdzone wady to Wykonawcy plzyshlgujq nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usuniccia Wykonawca moze przerwaé czynnosci odbioru lub odméwié odbioru
Robét Podwykonawczych do czasu usunigcia wad, zachowujac prawo domagania sig kar umownych.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Wykonawca moze obnizy¢ odpowiednio ceng¢ Robdét Podwykonawczych stosownie do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca
moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania Robét Podwykonawczych po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ kar umownych.

12.5 Dla potrzeb Umowy poprzez ,wady istotne” rozumie si¢ w szczegdlnosci wady nie nadajace sie do
usunigcia w terminie krotszym niz 5 (pig¢) dni, wady wylaczajace lub ograniczajace mozliwo$é uzytkowania
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przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub nie przediozenie przez Podwykonawceg wymaganych
dokumentéw odbiorowych.

12.6 Za termin zakonczenia Robdt Podwykonawczych bedzie uwazalo si¢ termin zdefiniowany w Warunkach
Szczegotowych.

12.7 Podwykonawca zobowigzuje sig¢ uczestniczy¢ w odbiorze koficowym, przegladach gwarancyjnych oraz
odbiorze pogwarancyjnym POS przez Zamawiajacego, po uprzednim powiadomieniu o ich terminach przez
Wykonawece.

13. Odpowiedzialno$¢ za wady

13.1 Podwykonawca udziela gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na Roboty Podwykonawcze, w tym uzyte
materiaty oraz zamontowane urzadzenia nie bedace bezposrednio czgscig POS, na okres wskazany w Warunkach
Szczegotowych.

13.2 Jezeli w okresie gwarancji jakosci i rekojmi zostang stwierdzone wady, Podwykonawca zrealizuje swoje
zobowiazania wynikajace z udzielonej gwarancji jakosci lub rekojmi w terminie wyznaczonym przez
Wykonawceg.

13.3 Termin usuni¢cia wad nie moze by¢ dhuzszy niz 7 (siedem) dni od daty powiadomienia Podwykonawcy
o ich wystapieniu, chyba, ze Strony w poszczegdlnym przypadku uzgodnig inaczej.

13.4 Podwykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia do usuwania wad w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni
od momentu powiadomienia, a w odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu
utrudniajacych funkcjonowanie obiektu lub zagrazajacych bezpieczenstwu, Podwykonawca zobowigzuje si¢ do
przystapienia do dziatan naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w ciggu 24 (dwudziestu czterech)
godzin od momentu powiadomienia.

13.5 Jezeli Podwykonawca nie przystapi do usuwania wad badZ nie us
usunie w sposob niewlasciwy, Wykonawca jest uprawniony do samodziel
w tym celu 0s0b trzecich na koszt 1 ryzyko Podwykonawcy.

13.6 Zawarte w Umowie oswiadczenie Podwykonawcy o udzieleniu gwarancji jakosci uznaje sie za
rownowazne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Podwykonawca dostarczy odrebny dokument
gwarancyjny, warunki i uprawnienia w nim okre§lone nie moga by¢ sprzeczne lub mniej korzystne dla
Wykonawcy od wynikajacych z postanowien Umowy oraz stosowanych przepisow kodeksu cywilnego.

13.7 Wykonawca ma prawo przenies¢ uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi na inny podmiot.
14. Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza i ubezpieczeniowa

14.1 Podwykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez
Wykonawceg lub osoby trzecie, w tym Zamawiajacego, a powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywaniem
przez Podwykonawce Robdt Podwykonawczych i usuwaniem wad. Podwykonawca podejmuje wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢
prawa wilasdcicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem budowy 1 unikaé powodowania tam
jakichkolwiek zaktocen czy szkod. Podwykonawca zabezpieczy Wykonawce i Zamawiajacego przed, i przejmie
odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wlascicieli posesji czy budynkow sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Podwykonawca
odpowiada za takie zaklocenia czy szkody.

14.2 Jezeli wystapi szkoda, Podwykonawca jest zobowiazany natychmiast powiadomi¢ o tym Wykonawcg oraz
podja¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu jej zabezpieczenia i zapobiezenia dalszemu zwigkszeniu, a nastgpnie
we wilasciwy sposdb naprawi¢ jg na koszt wlasny, chyba ze Wykonawca otrzyma pelny zwrot takich kosztow
od Zamawiajacego lub ubezpieczyciela, lub tez szkoda zostata spowodowana wytacznie wskutek umys$lnego
dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

14.3 Podwykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenie
od nastepstw nieszczesliwych wypadkow swoich pracownikdéw oraz ubezpieczenie posiadanego mienia (w tym
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sprzgtu i maszyn). Na zadanie Wykonawcy, Podwykonawca okaze kopie polis ubezpieczeniowych oraz dowody
biezacego optacania sktadek.

14.4 Szkody nie objete zakresem ubezpieczenia albo kwoty nie odzyskane od ubezpieczycieli obcigzaja Strony
zgodnie z ich odpowiedzialno$cia okreslong w Umowie i przepisach prawa.

15. Kary umowne

15.1 Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci okre§lonej w Warunkach Szczegdtowych
za:

a) nieterminowe zakonczenie Robot Podwykonawczych — za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu zakonczenia Robot Podwykonawczych okreslonego w Umowie,

b) niedotrzymanie terminéw posrednich — za kazdy dzien opdznienia w stosunku do termindw
okreslonych w Umowie,

¢) nieterminowe lub niewlasciwe usunigcie stwierdzonych wad w Robotach Podwykonawczych — za
kazdy dzien opdznienia w stosunku do wyznaczonego protokolarnie terminu na usuniecie wad,

d) naruszenie obowigzujacych przepisow prawa i wewnetrznych regulacji Wykonawcy dotyczacych
poruszania sig po terenie Kopalni Surowcéw Skalnych ,,KLECZANY” Sp. z 0.0.,

e) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy,

f) spowodowanie dtuzszej niz 10 (dziesig¢) dni przerwy w realizacji Robot Podwykonawczych z przyczyn
zaleznych od Podwykonawcy — za kazdy dzien przerwy trwajacej dhuzej niz 10 (dziesigé) dni,

g) zlecenie powierzonych Robot Podwykonawczych dalszemu podwykonawcy — za kazde naruszenie,

h) wnoszenie lub spozywanie alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych, badz przebywanie na terenie
budowy w stanie nietrzezwosci lub pod wptywem innych srodkéw odurzajgcych.

16. Rozwigzywanie sporow

16.1 Strony beda dazyly do tego, aby wszystkie sp
polubownie w drodze negocjacji.

16.2 W przypadku braku porozumienia, spory powstate w wyniku lub w zwigzku z Umowa, beda kierowane
i ostatecznie rozstrzygane przez wiasciwy miejscowo Sad Powszechny dla siedziby Wykonawcy.

16.3 Umowa podlega i bedzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.
17. Postanowienia dodatkowe

17.1 Podwykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy nie moze przeniesé, ani obcigzyé praw
lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w tym dokonaé przelewu przystugujacych mu wierzytelnogci na rzecz
osoby trzeciej, pod rygorem niewaznosci.

17.2 Podwykonawca zobowiazuje si¢ do traktowania jako poufnych dokumentéw oraz informacji odno$nie
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Robot Podwykonawczych uzyskanych w zwiagzku z Umowa oraz do ich nie
ujawniania osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, zaréwno w trakcie realizacji Umowy
jak i po jej zakonczeniu.

17.3 Podwykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, do umieszczania na
terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie whasnych tablic informacyjnych lub reklamowych, chyba,
Ze wymagajq tego przepisy obowiazujgcego prawa.

17.4 Wszelkie powiadomienia, zgody, akceptacje, zatwierdzenia itp. skladane w zwiazku z Umowa winny byé
sporzadzone pod rygorem niewaznoéci na pi$mie i dorgczone drugiej Stronie osobiscie, postanicem lub listem
poleconym na adresy Stron podane w Umowie lub do rak osoby upowaznione;.

17.5 O zmianie adresu Strona powinna powiadomié druga Strone. Powiadomienie to zostanie uznane
za skuteczne po jego dorgczeniu adresatowi. W przypadku dorgczania za pomoca listu poleconego, drugie
nieodebrane awizo uwaza sie za doreczone skutecznie.
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17.6 Podwykonawca zatgcza do Umowy poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem dokumenty formalno-prawne
(KRS lub wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, NIP, REGON, polisa OC).

17.7 Osoby reprezentujgce Wykonawce i Podwykonawcg w zakresie poszczegdlnych czynnosci zwiazanych
z wykonaniem Umowy zostaly okreslone w Warunkach Szczegdtowych.

17.8 Jezeli ktérekolwiek z postanowien Umowy jest lub stanie si¢ niewazne, nie narusza to waznosci
pozostalych postanowien. W miejsce postanowien niewaznych, Strony niezwlocznie uzgodnig takie
postanowienia, ktore beda odpowiadac znaczeniu i celowi postanowien niewaznych.

17.9 Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

17.10 W sprawach nie uregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Miejsce i data ; Klegczany

Wykonawca Podwykonawca
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Zalgcznik nr 2

WARUNKI SZCZEGOLOWE
DO UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z PODWYKONAWCA
NR

Postanowienia niniejszych Warunkéw Szczegdtowych uszezegblawiaja odpowiadajace im postanowienia
Warunkéw Ogélnych do Umowy o Nr !

Lp. Oznaczenie zagadnienia Punkt Warunki Szczegdtowe

Termin rozpoczgcia Robot

! Podwykonawezych

[3.1]

) Termin zakonczenia Robdt [3.1]
Podwykonawczych )

3 | Terminy posrednie [3.1] Zgodne z zalacznikiem nr 3 do Umowy

Ryczaltowe - zgodne z wynagrodzeniem zawartym

4 | Rodzaj wynagrodzenia [4.1] w zatgczniku Nr 3 do Umowy

Miesigczny za odebrane Roboty Podwykonawcze zgodnie z

5 | Okres i sposob rozliczeniowy [5.1] protokolami

Bezusterkowy protoké! odbioru Robét Podwykonawczych-
6 | Inne dokumenty rozliczeniowe [5.2] odpowiednio przejéciowy lub koricowy, przy czym protokot
odbioru przejsciowy nie moze by¢ uznany jako odbiér przez
Wykonawce czesei Robét Podwykonawczych
wyszczegolnionych w  takim protokole, ani nie bedzie
stanowil  potwierdzenia, ze dana  cze$¢  Robét
Podwykonawczych zostata wykonana nalezycie i zgodnie

z Umowa, ma on jed 1
rzecz Podwykonawcy platn

wynagrodzenia

ienac

1) przejsciowych — 14 (czternadcie) dni od daty zlozenia |
7 | Termin na zatwierdzenie Wniosku o [ Wniosku o Platno$¢ przejsciows

Platnos¢ przez Wykonawce 2) koficowej — 25 (dwadziescia pigc) dni od daty podpisania
protokofu odbioru koncowego Roboét Podwykonawczych
oraz zlozenia przez Podwykonawce Wniosku o Platnogé
koncowa

wn
(O8]
[iav}

8 (%) Ceny Robot Podwykonawczych [5.2] Do 80 % ceny Robot Podwykonawczych
rozliczanej fakturami przej$ciowymi '

1) faktur przej$ciowych — 30 (trzydziesci) dni

9 | Termin platnosei (5.7 2) faktury koficowej — 30 (trzydziesci) dni

11 | Wysoko$¢ Zabezpieczenia [6.1 20 % kazdej faktury (netto)

Przez okres realizacji zadania oraz okres gwarancji jakosci i

]
10 | Forma Zabezpieczenia [6.1] Kaucja gwarancyjna
]
] rekojmi na Roboty Podwykonawcze

12 | Okres waznosci Zabezpieczenia [6.1

Procentowy zwrot Zabezpieczenia 1) pierwsza czeg$¢ — 70 %

13 2) druga czes$¢ — 30 %

1) roboty dodatkowe — na podstawie nowej oferty
14 | Podstawy wyceny zmian [10.4] | Podwykonawcy zawierajgcej ceny jednostkowe robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji.

2) roboty wylgczone — na podstawie kalkulacji ceny
poszczegblnych etapéw budowy POS.

3) roboty zamienne — w pierwszej kolejnosci roboty nie
wykonane zostang rozliczone jak roboty wylgczone,
a nastgpniec wykonane w ich miejsce roboty zostang
rozliczone jak roboty dodatkowe.

4) Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie
iloSciowym  powierzonych  Robét  Podwykonawczych
tzn. wylgczenie lub ograniczenie ilosciowe powierzonych
Robot Podwykonawczych w przypadku nie dotrzymania
terminow Robot Podwykonawczych zgodnie

z Zakresem Robét Podwykonawczych, Harmonogramem
Robdt, badz wykonania robét o niskiej jakosci, niezgodnie ze
sztukg budowlana itp.
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Dokumentacja  sporzadzona zgodnie z wymaganiami
15 | Dokumenty odbiorowe [12.1] | Zamawiajacego okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz o$wiadczenie podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy
potwierdzajace, ze cale wynagrodzenie za wykonanie Robét
Podwykonawczych  zostalo nalezycie zaptacone przez
Wykonawce
16 Definicja terminu zakoficzenia Robot [12.6] Termin podpisania przez obie Strony bezusterkowego
Podwykonawezych ' protokotu odbioru koficowego Robét Podwykonawczych
Roboty Podwykonawcze — od daty bezusterkowego odbioru
17 | Okres gwarancji jakodci i rekojmi [13.1] | koncowego Robdt Podwykonawczych albo od daty
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych w toku tego
odbioru — do uplywu 36 miesiecy od daty odbioru
koficowego  calo$ci Rob6t Podwykonawczych —przez
Zamawiajacego potwierdzonego bezusterkowym protokolem
odbioru koncowego
18 | Kary umowne platne za: [15.1]
;f(tlcx;?{lggszecz;l:ﬁlczeme Robét 15.1.a | 0,5% Wartoéci Rob6t Podwykonawczych (netto)
niedotrzymanie terminéw posrednich 15.1.b | 0,5% Warto$ci Robdt Podwykonawezych (netto)
g:éermmowe lub niewtasciwe usuniecie 15.1.c | 0,5% Wartosci Robdt Podwykonawczych (netto)
naruszenie obowigzujacych przepisow
prawa i wewngtrznych regulacji
Wykonawcy dotyczacych poruszania sig po 15.1.d 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysiac ztotych)
terenie Kopalni Surowcéw Skalnych
LKLECZANY” Sp. z 0.0.
odstqpleme od Umowy z przyczyn lezacych 15.1.e 10% Wartosci Robdt Podwykonawcezych (netto)
po stronie Podwykonawcy
spowodowanie dhuzszej niz 10 (dziesie¢) dni
przerwy w realizacji Robot 151 F 3% Wartosci Robdt Podw
Podwykonawczych z przyczyn zaleznych od e dzien przerwy trv
Podwykonawcy o
zlecenie wykonania Robot
Podwykonawczych dalszemu 15.1.g 10% Robot Podwykonawczych (netto) za kazde naruszenie
podwykonawcy
wnoszenie lub spozywanie alkoholu, badz 3.000,00 PLN (stownie: trzy tysiace ztotych) za pierwsze
przebywanie na terenie budowy w stanie 15.1.Lh | naruszenie oraz 5.000,00 PLN (stownie: pieé tysiecy zlotych)
nietrzezwosci za kazde nastepne naruszenie
Osoby reprezentujace Wykonawce 1) kontroli, koordynacji i odbioru Robét Podwykonawczych
w zakresie: (Kierownik Budowy):
- Pan Grzegorz Brdej
19 [17.7] 2) zatwierdzania Wnioskéw o Platno$é (Kierownik
Kontraktu):
— Pan Adam Wisniewski oraz jedna z oséb
reprezentujacych Wykonawce zgodnie z KRS
20 | Osoby  reprezentujgce Podwykonawce | [17.7] | 1) kierowania Robotami Podwykonawczymi:
w zakresie:

Miejsce i data ; Kleczany

Wykonawca

2) pozostatym zwiazanym z realizacja Umowy, w tym do
sktadania Wnioskoéw o Platno$c:

Podwykonawca



