

Gmina Chełmiec ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowo - biegowej oraz budowy budynku centrum aktywnego wypoczynku w Świniarsku.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej - budowlanej trasy rowerowo - biegowej o długości ok. 12,0 km /7,5+4,5/ (zał. nr 1) oraz budowy budynku centrum aktywnego wypoczynku w oparciu o załączoną koncepcję (zał. nr 2 – koncepcja jest jako proponowana wizualizacja budynku, ostateczna forma budynku zostanie uzgodniona z Zamawiającym), zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Budynek planuje się wykonać w miejscu istniejącego budynku LKS Świniarsko.

Zakres prac - wymagania:

1. Wykonanie map do celów projektowych.
2. Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych zagospodarowania działki wraz z opisem technicznym – zaprojektowanie ścieżki dla rowerów i pieszych, zaprojektowanie budynku centrum aktywnego wypoczynku + ewent. projekt rozbiórki istniejącego budynku LKS - w 4 egz.
3. Projekt przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych przez drogi powiatowe w tym uzgodnienia z zarządcą drogi przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni.
4. Projekt organizacji ruchu – w 3 egz. /w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie/.
5. Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót - w 3 egz.
6. Całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w 2 egz. Rysunki – format dwg i pdf, opisy – format doc. inne elementy, kosztorysy /Norma ath/ format do uzgodnienia z Zamawiającym.

Warunki realizacji:

Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem mapi podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i inwentaryzacji.

Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach i uzgodnieniach.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, w tym „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego”.

Wymagany termin realizacji /całości/+ zgłoszenie do Starostwa Powiat. 20 lipiec 2015 r. -Etap I płatne 100%

Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę do 30 października 2015 r. - Etap II

Określenie-podanie ceny brutto.

Wykonawca podpisując umowę oświadczy że w imieniu Zamawiającego w późniejszym terminie uzyska skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót /dot. ścieżki rowerowej i biegowej /oraz złoży wniosek do właściwego Starostwa Powiatowego o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie

decyzji o pozwoleniu na budowę budynku centrum aktywności w Świniarsku (Etap II).

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Dołączam mapkę sytuacyjną z zaznaczeniem proponowanej budowy trasy rowerowo – biegowej (zał. nr 1).

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 17 kwietnia 2015 r. Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec – Dziennik podawczy. Oferta z napisem – Projekt budowy ścieżki rowerowej oraz budynku centrum aktywności w Świniarsku.

Tel. kontaktowy (018) 414 56 19 od godz. 8,00 do 15.00.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego MRPO 2007-2013 Oś priorytetowa 9. Pomoc techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Z-ca WÓJTA GMINY
mgr Artur Bochenek

