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SPECYFIKACJ/% o TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach niniejszego zadania:
budowa budynku stonecznej suszarni osadéw wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlano-
wykonawczych rob6t budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robo6t, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do roboét wymienionych w punkcie 1.1.
Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:
ST- 1 Roboty ziemne
ST —2 Roboty betoniarskie
ST -3 Roboty zbrojarskie
ST -4 Roboty izolacyjne
ST -5 Stolarka i §lusarka
ST -6 Utwardzenie terenu
ST -7 Ogrodzenie terenu — rozbidrki
ST - 8 Ogrodzenie terenu — roboty ziemne
ST - 9 Ogrodzenie terenu - montaz

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, Specytikacje Techniczne nalezy odczytywac
1 rozumie¢ w zleceniu 1 wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1. 1

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
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budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.

obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polagczony trwale z gruntem, jak strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot
budowlanych.

pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiardow, a
w przypadku realizacji obiektdéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
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organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci.

wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.
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rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
w technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych  szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji  technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych , z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych .

robota podstawowa - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu s3 mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosSciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalania robot.

cze$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng
do speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwag do odebrania
1 przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupy , klasy , kategorie robot -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r )

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
w budownictwie , ktorej Inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych robot , bierze udzial w sprawdzeniach 1 odbiorach robot zakrywanych
1 zanikajgcych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego elementu .

instrukcja techniczna obslugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn , okreslajaca rodzaje i1 kolejno$¢ lub wspolzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako ,, standardy
europejskie,, (EN) lub ,, dokumenty harmonizujagce (HD” zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania
tych organizacji .

Wspolny Slownik Zamoéwien - jest to system klasyfikacji produktow, uslug 1 robot
budowlanych , stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez zmawiajacych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE . Stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od
01. 05 2004r.
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyliczenie (sztuk 1 powierzchni)
wszystkich elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegdtowych specytikacjach technicznych, a takze w normach i1 wytycznych wykonania
1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystgpujace przy produkceji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Szczegdlowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegdélowo w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w calej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego wymaga uzupetlien Wykonawca przygotuje
na wilasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajagcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamowienia, w tym wykonania robdt
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez robot nie ujetych w dokumentacji
technicznej, a ktorych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania
przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
~budowa budynku stonecznej suszarni osaddéw wraz
z niezbednym zagospodarowaniem teren”

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw 1 elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktows.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody , spowodowane przez jego
dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi 1 kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 wurzadzenia =zostaly wilasciwie oznaczone
1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspodlpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowac¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ kontraktows.
= Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
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oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow 1 sktadowisk,
w miejscach niedostgpnych dla o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtyby powsta¢ w okresie realizacji
robdt lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatlow, ktore wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, a takze materialow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialow Zamawiajagcy musi uzyskaé aprobat¢ od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana 1 ogrodzona w sposOb uniemozliwiajagcy dostgp osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci, z ktérej] moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpieczne] powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢
na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu 1 by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno byé szczelne
1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprz¢tu 1 materialow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego oraz chronily pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi  wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0soOb
obstugujacych takie urzadzenia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

mozliwo$¢ uderzenia spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz s3a obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione
1 posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przej$¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne 1 ostong z siatek ochronnych.

Maszyny 1 urzadzenia wykorzystywane przy pracach remontowych winny by¢ montowane
1 eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spelnia¢é wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzgacych w sklad projektu organizacji roboét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdlowy harmonogram robot ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.
1.7.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami Zamawiajgcego oraz
harmonogramem robot.
Projekt powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot
1.7.3. Szczegélowy harmonogram robot
Szczegdlowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie.
1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw
1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.
1.7.5. Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w petlni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakos$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakos$ci
bedzie zawierat:

a) czg$¢ ogbdlng opisujaca system (sposdb i1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania

jakoscig wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia do magazynowania i zaladunku
materialow.

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materialdow 1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu 1 przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegdlnych elementdéw robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
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W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu 1 planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

I.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zardwno dla potrzeb Zamawiajacego jak 1 Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i1 datowane przez zardwno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacja
umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze 1 instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

daty zgloszenia robdt do czgsciowych i1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

wyjasnienia , komentarze 1 sugestic Wykonawcy;

warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane
do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszezegdlnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty budowy zawieraja tez:

=  Dokumenty wchodzace w skiad umowy;
= Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania robot budowlanych ;
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= Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

= Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan 1 narad na budowie;

= Protokotly odbioru robot,

= Opinie ekspertow 1 konsultantow,

= Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez

kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione begda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na
kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

1.9.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentdéw:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robot ;

* dokumentacja powykonawcza;
= instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami

wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i1 zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow

roboczych, wykazow materialdow oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie
beda miaty wptywu na kwote kontraktu 1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wyltacznie
przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia 1 materialy, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia
wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkow
projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie moga
by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwyklych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce 1 zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow
1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robaét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych,

kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w

umowie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot

przedstawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robdt 1 finansowania, zgodnie
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Z wymaganiami umowy.
1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny begdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajacemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamoéwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentow 1lub dostawcow, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupehione przez Wykonawce w ciggu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, ukladow sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t budowlanych w budynkach uzytecznos$ci publicznej nalezy stosowaé materiaty
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktorych
producent:

- dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentow odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnos$ci

- wydal krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

- oznakowal wyr6ob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami
Do obrotu i1 stosowania w budownictwie s3 rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisoOw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci z normg lub aprobatg techniczng, zachowuja waznos¢ do
dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1 . Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu szczegdétowa informacje o zrodle produkeji,
zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow 1/lub wykonania prob materiatow
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otrzymanych z zatwierdzonego zrddla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W  przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania 1 dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za
ich ilo$¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budoweg materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunig¢ciem
1 niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdéw, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing
zgodnos$¢ tych materialow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢
1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjag umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 wurzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym 1 inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skltadowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba 1 rodzaje srodkdéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
1 szczegdtowych specytikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunicte z
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1 elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; i
w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

6.1 . Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt 1 jako$ci materialow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badania materialdow oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materialow raz robdt
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sg okreslone
w Specyfikacjach Technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
1 przedmiarze robot .
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz¢sciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktoérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie
wizualne] oraz zgodnoS$ci wykonania robot z dokumentacjag projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
= dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
= szczeglOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i1 ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
= ksigzke obmiarow (oryginaty),
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.,
= protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
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beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacjach Technicznych 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obeymowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkOw umowy 1 wymagan zawartych
w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z pOzniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoélowego zakresu rodzaju
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177,
Z pOzniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072,
Z pOzniejszymi zmianami,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot ziemnych zwigzanych z realizacja robot.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specytikacji sa:
» grunt wydobyty z wykopu

» grunt do zasypow fundamentowych z odkladu

» grunt zageszczalny dowozony

Materialy powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy
uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
a). koparka
b). spycharka
c). ubijak do zageszczania
d). zagegszczarka
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu
Transport gruntu z wykopu bedzie si¢ odbywa¢ samowytadowczymi srodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy , jak
rowniez na drogach wewnetrznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1 Ogolne wymagania

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 1 PN-B-06050:1999.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacja geotechniczng, stanowigcg cze$¢ dokumentacji projektowe;.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja geotechniczng a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okre$lajaca wystepowanie na terenie
budowy urzadzen podziemnych 1 w miar¢ mozliwosci okreSlic ich rzeczywiste polozenie.
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a faktycznym polozeniem
urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonanie wykopdw moze nastagpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych 1 po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora
nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawcg, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.2.2 Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci€ szczegdlng uwage na:

a). bezpieczng odleglos¢ (w pionie 1 w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia
na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce
to zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 odpowiednie
przedsiebiorstwa 1 instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie
uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie
przykrycie wykopu

d). nalezy stosowaé elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow

e). nalezy prowadzi¢ ciagly kontrole stanu obudowy, w szczeg6lnosci rozparcia lub podparcia
scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

). nalezy instalowac¢ bezpieczne zejsScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odlamu dla kazdej kategorii gruntu
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g). jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac poglebianie wykopu, opanowac¢ uplynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne

h). obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki
1 zageszczania stopniowo rozbierac

5.2.3 Podloze

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu
o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki 1 koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy
pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu
nalezy usung¢ sposobem r¢cznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podloza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
ulozeniem przewodu.

5.2.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami
z zageszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie 1 umowie przy uzyciu ubijakow
plytowych w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej
strony elementu konstrukcyjnego, nalezy ja uktadac i zageszcza¢ na wysokos$ciach nie réznigcych si¢
0 wigcej niz 25cm po zageszcezeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza
inacze;j.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek 1 nasypow bedzie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddzialywaé ujemnie na
stateczno$¢ budynkow 1 innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.3 Zakres roboét przygotowawczych
a). Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym, naniesionymi na nim konturami
1 wymiarami istniejacych 1 projektowanych budynkow, budowli i robot liniowych oraz z wynikami
badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow 1 skarp ziemnych
b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
c¢). Przygotowanie 1 oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
wykonanie robot rozbiérkowych, usunigcie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny I ziemi roslinnej niezb¢dnych powierzchni terenu niezbednych miejscu
przewidzianych wykopdw 1 nasypdw oraz jej zmagazynowanie
e). Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen 1 sprz¢tu budowlanego

5.4 Zakres robot zasadniczych

5.4.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod obiekty

Rzedne dna wykopow okresla projekt. Sciany wykopdw moga byé pionowe lub nachylone,
zaleznie od gigbokosci wykopu.

W  wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o
migzszosci 0,1 - 0,2 m (w zaleznos$ci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznos$cig recznie 1
pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych,
lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed przystapieniem do
robot fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe, grunt
nalezy wymienic.
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5.4.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopdw pod fundamenty projektowanego nalezy zwrdci¢ uwage na
przebiegajacy istniejace sieci: 1 w miejscach kolizji zachowac szczegdlng ostroznos¢. RoOwniez nalezy
zachowac¢ szczegodlng ostrozno$¢ na istniejgce drogi wewnetrzne i chodniki z kostki brukowej. W

sytuacji ich uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy 1
doprowadzenia do stanu istniejacego w momencie przekazania placu budowy.
Wszystkie przytacza beda montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z

istniejgcymi rurociggami badz kablami nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie istniejgcych
przewodow.

5.4.3 Uwagi koncowe
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terenow zielonych 1 obsianie ich trawg, usunigcie wszelkich innych uszkodzen 1 strat wynikajacych z
prowadzenia prac budowlanych 1 pomocniczych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakoSciowe 1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegoInionymi w pkt. 10.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu 1 wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej
1 normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Dokladno$¢ wykonania robét:

» Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm

» Pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%

» Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wickszych wklgsnigé niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu 1 podtoza

b). zabezpieczenie przewodow i1 kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy

pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,

e). jako$¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiarow poprawno$ci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar gabarytow wykopu Pomiar tasmg, szablonem, tata i niwelatorem w

2 Pomiar rzednych dna wykopu odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach,

3 Pomiar pochylenia skarp ktére budzg watpliwosé

4 Pomiar rownosci skarp

5 Pomiar zaggszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego
i kazdej utozonej warstwy, w miejscach id glebokosci
okreslonych w specyfikacji szczegotowej
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

[lo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6w z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagah technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.

Zasady szczegolowe:

1. objetosci robdot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okre3s'lonych

w projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow 1 nasypow) w m gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala si¢
zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznos$ci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii [ - II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii I[II -1V -1:0, 6,

b). wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako
rowne wymiarom rzutu fundamentow obiektu lub instalacji,

¢). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowacé rowne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powigkszonym o 0, 60 m w
kierunku $cian wykopu,

d). wymiary dna wykopoéw fundamentowych o §cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowa¢ rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 15 m
w kierunku scian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy niz
0,9 m)

e). wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowaé¢ rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 75 m
w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostka obmiarowg dla robot ziemnych jest:

1. m3 —dla:

a). wykopow wszelkich kategorii  wykonywanych recznie oraz  koparkami
z zabezpieczeniem i bez $cian wykopow

b). zasypywania wykopdw o $cianach pionowych i ze skarpami

¢). innych robo6t ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). f(z)rmowania nasypow

2. m - dla rgcznego 1 mechanicznego zdjecia 1 uktadania humusu,

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjag podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajagcych wg zasad ujetych w ST "Wymagania Ogolne" oraz zasad podanych w niniejszej
specyfikacji pkt. 5.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Zasady szczegolowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
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wynikow badan laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c). sprawdzenie wykonania wykopow 1 nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych 1 technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
Z pOzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
Z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. z
1998 r. Nr 151, poz. 981),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie betonu 1 podbetonu w elementach konstrukcyjnych realizowanego obiektu
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

2. MATERIALY

Uwaga : zaklada si¢ wykonywanie robot betoniarskich z betonu
dowozonego z betoniarni centralnej, w przypadku produkeji
pewnych partii betonu na terenie budowy nalezy przestrzegac
ponizszych zasad i zalecen :

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

1. Cement

a)Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

c)Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni 1 miejscowosci

masa worka z cementem
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data wysyiki

termin trwato$ci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

d)Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

f) Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

f)Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw

przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1

scianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego zaladowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do

przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na

zewngetrznych Scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podlogi magazyné6w zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajagce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w skfadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.

a)Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
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- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 stato$ci zawartosci frakeji 0-2 mm.
Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
pospodika kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$é optymalna 8%.
kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30%

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie :
budowa budynku slonecznej suszarni osadéw wraz z niezbednym zagospodarowaniem
terenu.

5.1. Zalecenia ogolne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé wylgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i

wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili ukladania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i1 sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i1 chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i1 prowadzi¢ ja co najmnie;j
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ laczyt z nastepng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami 1 drga-
niami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nos$nosci
zalozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyze] wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
1 m® wykonanej konstrukcji.
1 m® wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
- oczyszczenie podioza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem i
wyrownaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiorka deskowania 1 rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbidorkowych poza granice
obiektu.
Podbeton na podlozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podloza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie 1 wyrOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 stalosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SPECYFIKACéI % :;l"ECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1

majace na celu wykonanie zbrojenia betonu w realizowanym obiekcie. Roboty zbrojarskie nalezy
wykona¢ $cisle wg. dokumentacji projektowej branzy konstrukcyjne;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac stale w gatunku okreslonym w dokumentacji
projektowej 1 wykonawczej .
Prety okragle gladkie oraz Zebrowane ze stali wg dokumentacji.
Powierzchnia walcoéwki 1 pretow powinna by¢ bez pegknieé, pecherzy 1 naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne golym
okiem.
Prety do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja
by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki badan oraz skfad chemiczny wedtug analizy wytopowe;],

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregow pretow (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nast¢pujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany

Roboty mogg by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor sSrodkow transportu
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknaé
trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robdt

Przygotowanie 1 montaz zbrojenia
a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcoéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych platkow rdzy, kurzu 1 blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub
farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;i.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-

waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiasciwe] otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prgtow wzgledem siebie 1 deskowanie
nie moze ulec zmianie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. laczna
dhugos¢ pretdow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru konicowego.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbioér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz 1 dlugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1S06935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991  Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych z papy
termozgrzewalnej .
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specytikacji sa:
Papa termozgrzewalna
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw producenta stwierdzajacych ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport 1 przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne” i sposob wskazany
w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkladzie w
pomieszczeniach krytych 1 zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.
Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za speklnienie wymagan ilosciowych 1 jakosSciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie
z zalozeniami PZJ.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania robdot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet 1 narzedzia:
d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego 1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie izabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
Przy za — 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robdt 1 wilasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiem na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
» palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podioze
1 wstege papy od strony przektadki antyadhezyjne;j
» w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie palnika powinno by¢ krétkotrwate, a
plomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powlokowej,
» niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia fragment wstegi papy z nadtopiong
powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisnag¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o
dtugosci rownej szerokos$ci pasma.
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Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pOZzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe: w m2 mierzy si¢: powierzchni¢ wszystkich robot izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogo6lne"
pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
» po dostarczeniu na budowe¢ materialoéw izolacyjnych
» po przygotowaniu podkladu pod izolacje
» po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
Odbio6r powinien obejmowac:
sprawdzenie jakos$ci materiatow
sprawdzenie wytrzymatosci, rOwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkdéw podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustow podlogowych
sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej polaczenia z podiozem.

YVVVY
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SPECYFIKACIA ;l‘ECHNICZNA
STOLARKA I SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot polegajacych na wykonaniu stolarki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu montaz stolarki budowlane;.
Rodzaje $lusarki:
- bramy wjazdowe roletowe podnoszone mechanicznie
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6élne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi do wykonania robo6t sa:

- bramy wjazdowe roletowe podnoszone mechanicznie

- kotwy stalowe,

- koftki rozporowe,

— pianka poliuretanowa,

- silikon,
Przy doborze stolarki i slusarki nalezy Scisle przestrzegac parametrow okreslonych w
projekcie technicznym budowlanym. Wszelkie zmiany muszq by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez autora projektu.

Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i1
powlokami antykorozyjnymi.

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Polaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi zgodnie z obowigzujacymi
normami.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
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3.2. Sprzet stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajagcych gwozdzi 1 innych
ostrych elementow mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnosé¢
1 zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ robodt 1 wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i1 rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Warunki transportu sktadowania , montazu $cisle wg wskazan producenta stolarki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
5.2.1 Zalecenia ogodlne

»  Wykonawca powinien dokona¢ montazu bram zgodnie ze szczegdlowa instrukcjag wbudowania
tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

»  Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. ROwnoczesnie ze wznoszeniem murOw moze
by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dzialowych o grubosci ponizej 25 cm.

» Stolarke i $lusark¢ nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w normach.

»  Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydlom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

5.2.2 Zakres robot przygotowawczych

» Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylega¢ oScieznica.

» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy oczys$ci¢ 1 naprawic.

»  Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szerokos$ci otworu 2+6 cm
- na wysokosci otworu 5+9 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegaja kontroli jakosci zgodnie z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. Dla dokonania oceny
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jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidlowo$¢ wykonania szczegdtow konstrukeji,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet, elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,

- wykonanie o$ciezy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sig:

- powierzchni¢ poszczegdlnych rodzajow stolarki.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

» Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale,

» Odbior osadzenia os$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy,

» Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywa¢ luzéw w miejscach
polaczen ze $ciang,

» Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw o$cieznicy.

» Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

» Roéznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wicksze niz:

-1 mm przy dlugosci przekatnej do Im
-2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
-3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

» Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydlowych
nie powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydlowych 6 mm.

» Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy
poruszaniu klamkg wykazywa¢ zadnych luzow.

» Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

» Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy
oscieznica a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknigciu okna pasek nie daj¢ si¢ wyciggna¢, okno uznaje si¢ za szczelne.

» Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie mechaniczne

uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek 1 oku¢
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» W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby
gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania 1 badania.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi 1 okna. Terminologia.
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SPECYFIKACSJTA 6TECHNICZNA
UTWARDZENIE TERENU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t nawierzchniowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi do wykonania robo6t sa:
kostka betonowa szara grubosci zgodnie z dokumentacja projektowa,
krawezniki betonowe
obrzeza betonowe zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-04/04 1 BN-80/6775-03/01,
piasek do wykonania podsypki zgodnie z wymaganiami PN-B-06712,
zwir lub piasek do wykonania law,
cement wg PN-B-19701.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za  spelnienie wymagan iloSciowych

1 jakoSciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie
1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:
» pila do cigcia kostki
» wibrator powierzchniowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Do transportu materiatdéw, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

YVVVVYY
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN 1 EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
Podsypki
> Zageszczanie nalezy wykona¢ jednocze$nie z rozscielaniem materialu 1 zgodnie
z wymaganiami dla poszczegdlnych materiatow.
> Zageszczanie materiatow sypkich nalezy wykonywaé¢ metodami umozliwiajacymi
uzyskanie wiasciwych parametrow poszczegolnych warstw zgodnie z Polskag Norma.
> Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania
1 bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie porusza¢ si¢ pod maszyng ubijajaca
1 by¢ pozbawiona wypuklosci, luznego materialu, wybojow, kolein 1 innych uszkodzen.
Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposéb uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie
zageszezone na catej grubosci warstwy.

> Na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek lub pospoika.

> Kruszywo winno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po
zageszezeniu warstwa byla rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢
zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa winna by¢ réwna

wilgotnos$ci optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.
Nawierzchnie z kostki betonowe;]

» Piasek do wypetniania spoin migdzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

» Po ulozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem pltytowym z zabezpieczong ptyta
warstwag gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu
nie uszkodzi¢ kostki.

» Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypeti¢ drobnym suchym piaskiem za pomoca
szczotek. Po kilku dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

> Sciek betonowy nalezy ulozy¢ z projektowanym spadkiem.

Obrzeza

» Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie
z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic 1 parkingdw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci Scm.

» Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od poziomu
linii.

» Obrzeza nalezy uklada¢ w odstgpie co Smm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypehic¢
zaprawg cementowo-piaskowg 1:3.

> Swiatlo obrzezy (odleglo$é gory kraweznika od nawierzchni) — Sem.
K

ONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.

6.
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Wszystkie badania 1 pomiary bedga przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych
lub zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

» korytowania,

» podsypki i jej zageszczenia,

» nawierzchni betonowych drég,

» chodnikow,

» liniowosci i prawidlowosci ustawienia obrzezy,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig:
» powierzchnie poszczegdlnych nawierzchni.
W m mierzy sig:
> dhugos¢ obrzezy 1 kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cato$¢ robot lub ich czgs¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajacego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymaloSci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czasdéw wigzania 1 staloSci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu 1 zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1 badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow 1
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
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SPECYFIKACéI % ;l"ECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORK_OWE OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbiérkowych istniejacego ogrodzenia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot rozbidrkowych istniejgcego ogrodzenia, a w szczegdlnosci:
» odkopanie reczne istniejagcych fundamentow ogrodzenia,
» rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych - fragmenty ogrodzenia ponad terenem,
» rozebranie ogrodzenia na slupkach metalowych obetonowanych,
» rozebranie bram z ksztattownikow stalowych ze stupkami z rur lub ksztaltownikow
stalowych,
» wywiezienie gruzu pryzmowanego.
» wywiezienie elementow stalowych pochodzacych z rozbiorki

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

47



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
~budowa budynku stonecznej suszarni osaddéw wraz
z niezbednym zagospodarowaniem teren”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Elementy betonowe rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie. Gruz z rozbiodrki nalezy odwiez¢ na
miejsce sktadowania.

Sktadowanie 1 wywozenie gruzu uzyskanego z rozbidrki nalezy prowadzi¢ w taki sposob, by
nie powodowal zagrozenia bezpieczenstwa pracownikdw 1 osoOb przebywajacych na terenie
przyleglym do terenu, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane.

Elementy §lusarki ogrodzenia o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z elementow betonowych ogrodzenia, oczyscic, 1 sktadowac.

Demontaz elementdéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy dokona¢ tak, aby
nie dopusci¢ do trwalych uszkodzen, ktére obnizytyby ich cechy uzytkowe lub uniemozliwity
pOzniejsze wykorzystanie. Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob, by nie spowodowaé
uszkodzen elementow nie przewidzianych do demontazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m’ mierzy sie:
» rozbidrke murdw,
» wywiezienie gruzu.
W m’ mierzy sig:
» rozebranie ksztaltownikow stalowych ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor

Nadzoru.
[losci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACSJTA ;;I“ECHNICZNA
OGRODZENIE - ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robot przygotowawczych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
» roboty pomiarowe - ustalenie trasy ogrodzenia
reczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 30 cm,
plantowanie terenu przylegajacego bezposrednio do ogrodzenia
wykopy rowow wykonywane pod fundament ogrodzenia
zasypywanie wykopow.
0odwoz rgczny nadmiaru gruntu na miejsce sktadowania
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

YVVVYVYVYY

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specytfikacji sa:

» grunt wydobyty z wykopu

» grunt do zasypki z odkladu

» humus

Materialy powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

c). ubijak do zageszczania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
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4.2. Wybor sSrodkow transportu

Transport gruntu z wykopu bedzie si¢ odbywac¢ samowytadowczymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy , jak réwniez na drogach
wewngetrznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1 Ogolne wymagania

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 1 PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg okreslajaca wystgpowanie na

terenie budowy urzadzen podziemnych i1 w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W

przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomigedzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem urzadzen,

nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Wykonanie wykopoéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody

przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram 1 technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie

struktury gruntu rodzimego i1 zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci

wszystkich elementow zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,

przekazanymi na piSmie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez

Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub

biegnagce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie

potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.2.2 Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej

1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

a). bezpieczng odleglos¢ (w pionie 1 w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 odpowiednie przedsigbiorstwa i
instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gigbokosciach 1 w miejscach, w ktorych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzgtu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje odspajanego gruntu.

¢). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu.

5.2.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami z
zageszezaniem do wymaganych parametrow w projekcie 1 umowie przy uzyciu ubijakow ptytowych
W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

51



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
~budowa budynku stonecznej suszarni osaddéw wraz
z niezbednym zagospodarowaniem teren”

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy ja uktadaé i zaggszcza¢ na wysokosciach nie r6znigcych si¢ o
wiece] niz 25 cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, Zze Inspektor nadzoru dopuszcza
inacze;j.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek 1 nasypow bedzie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zaggszczenia

Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopéw nie powinien oddziatywaé¢ ujemnie na
stateczno$¢ budynkow 1 innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiada¢ bgdzie Wykonawca.

5.3 Zakres roboét przygotowawczych

a). Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysoko§ciowym, naniesionymi na nim
konturami 1 wymiarami istniejgcych i1 projektowanych obiektow
budowlanych.

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c). Przygotowanie 1 oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu 1 kamieni,
wycinke krzewow, karczowanie pni.

d). Zdjecie warstwy darniny I ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu
niezbednych miejscu przewidzianych wykopow 1 nasypow oraz jej
zmagazynowanie

e). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego

5.4 Zakres robot zasadniczych

5.4.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopdéw pod fundamenty projektowanego ogrodzenia nalezy zwroci¢ uwage
na przebiegajaca istniejace sieci: 1 w miejscach kolizji zachowaé szczegolng ostroznos¢. Rowniez
nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce drogi wewnetrzne 1 chodniki z kostki brukowe;.
W sytuacji ich uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy i doprowadzenia do
stanu istniejgcego w momencie przekazania placu budowy.

5.4.3 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terenow zielonych 1 obsianie ich trawg, usunigcie wszelkich innych uszkodzen 1 strat wynikajacych z
prowadzenia prac budowlanych 1 pomocniczych).
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SPECYFIKACéI % ;I"ECHNICZNA
OGRODZENIE - ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na cel
wykonanie robot budowlano — montazowych, a w szczegdlnosci:

wykonanie nowych cokotéw mocujacych poziome elementy betonowego ogrodzenia
betonowanie nowych stupkéw ogrodzenia

wykonanie $cian fundamentéw gr. 20 cm,

uzupetnienie — naprawa istniejgcych fundamentow

wykonanie cokotu betonowego ogrodzenia o szer. 25 cm. 1 $r. wys. 30cm,
wykonanie zbrojenia elementéw zelbetowych nowych 1 naprawianych

montaz systemowych bram rozwieranych 1 furtek wejsciowych

montaz ogrodzenia ocynkowanego lub powlekanego systemu np. Vega lub innego
rownowaznego typu

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

VVVVVYYVYYVY

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy ,,32,5”.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie grudek w ilosci wigkszej niz 20%, nie dajacych si¢
rozgnie$¢ w palcach 1 nie dajacych si¢ rozpusci¢ w wodzie.

Transport 1 przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 1
PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.
2.2.1.2. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-86/B-
06712 i PN-B-06714.
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Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa¢ si¢ staloscig cech fizycznych 1 jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegodlne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podlozu
w taki sposob, aby nie ulegly zniszczeniu przemieszaniu.
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 32 mm.
W zaleznos$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
» 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu
» % odleglosci w $wietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
2.2.1.3. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do
zapraw | betonow”.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.
W przypadku poboru z innego zrddla nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykaza¢:
» zabarwienie — brak
» zapach — brak zapachu gnilnego
» zawiesina — brak grudek i ktaczkéw
» pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
2.2.2. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/5-10042, a
ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-
2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dolaczonego przez
wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach.
Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

2.2.3. Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie
oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.4. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:
- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,
— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, do smarowania
elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowa¢ $rodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
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- Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac¢ si¢ pod wplywem
warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonow3.

2.2.5. Elementy ogrodzenia
2.2.5.1. Shupki ogrodzeniowe
- stupki ogrodzeniowe systemowe

2.2.5.2. Ramy ogrodzeniowe
- ramy ogrodzeniowe

2.2.5.3. Bramy i furtki ogrodzenia
- bramy przesuwne automatyczne systemowe
- furtki ogrodzenia systemowe szer 1,0 m.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2 Sprzet stosowany

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Dobdr sprzgtu winien gwarantowac jakos$¢ okreslong w dokumentacji projektowej 1 ST oraz
spelienie wszystkich warunkéw bezpieczenstwa BHP.

Polaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposob
zapewniajacych bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenie. Przewody do
podlaczenia urzadzen winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Narzedzia zmechanizowane winny by¢ montowane ,eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta, ich przeznaczeniem.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Wybor sSrodkow transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ze wzgledu na specyficzne cechy niektorych materialdw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
dodatkowych wymagan :
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- transport powinien odbywac sie tak , zeby unikna¢ uszkodzen mechanicznych

- zatadunek 1 roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzgtu

- przewOz powinien by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiednie;j
dtugosci, tak aby wolne konce wystajace poza skrzynie nie byty dtuzsze niz 1,0 m

4.2.1.Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocig. Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robdt
5.2.1. Betonowanie fundamentu
Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do ulozenia mieszanki betonowej powinna by¢ stwierdzona prawidlowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6Inosci:
- robot rozbidrkowych (fragmenty starego ogrodzenia )
- wykonania wykopow
- wykonania deskowania
- wykonania zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy
roboczej
- wykonanie wszystkich robot zanikowych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, platkow rdzy itp.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialtow powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych 1 prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
Woda pozostata w zaglebieniach powinna by¢ usunigta.
Ukladanie mieszanki betonowe;j
Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotne;j
1 gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.
Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu warunkéw ogolnych :
- w czasie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie deskowania, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu,
- podczas upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
- w czasie deszczu ukladana 1 ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie
chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na §wiezo
ulozong mieszanke betonowg spadia nadmierna ilo$¢ wody powodujaca
zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usungc.
Zageszczenie betonu
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W miejscach, gdzie skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zaggszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomoca
sztychowania.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona mechanicznie.

Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulec rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;.

Reczne zageszczenie moze by¢ stosowane tylko przy mieszankach o konsystencji ciektej 1 potciekiej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione 1 nie pozwala na uzycie wibratorOw pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢
wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczonej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza niz 1,25 dlugosci butawy wibratora

(jego roboczej czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng
warstwe poprzednio ulozonej mieszanki.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predkos$¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak 1 skuteczny promien dzialania powinien by¢ ustalone doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

Pielegnacja betonu:

W okresie dojrzewania §wiezo utozonego betonu nalezy:

- zapewni¢ utrzymanie warunkéw  cieplno-wilgotno$ciowych  niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami 1 innymi wplywami
pogarszajagcymi jego jako$¢ w konstrukeji.

W okresie jego pielegnacji nalezy:

- chroni¢ odslonigte powierzchnie przed szkodliwym dzialaniem warunkow
atmosferycznych, a w szczegdlnosci wiatru 1 promieni stonecznych (zimg — mrozoéw)
przez ostoniecie ich 1 zwilzanie wodg (w okresie letnim)

- utrzymywac beton w stalej wilgotnosci: 7 ni — przy stosowaniu cementu portlandzkiego,
14 — dni przy zastosowaniu cementu hutniczego 1 innych

- polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili ulozenia (przy temp. pow. +15°C w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a nastgpnie co najmniej 3 razy na dobe; przy temp. ponizej
+5°C betonu nie nalezy polewaé

5.2.3 Montaz elementow ogrodzenia

Stupki metalowe ogrodzenia nalezy obsadzi bezposrednio podczas wykonywania fundamentu
betonowego pod ogrodzenie lub tez w pozostawionych gniazdach.

W przypadku obsadzania stupkoéw w gniazdach, beton uzyty do wypetnienia gniazd powinien wigzaé
co najmniej przez 2-3 dni. Po tym okresie mozna przystapi¢ do montazu ogrodzenia.

W trakcie obsadzania stupkéw nalezy sprawdzi¢ ich odchylenie od pionu oraz potozenie w
osi fundamentu. Wszelkie odstgpstwa od osi bezzwlocznie nalezy skorygowac.
Wykonujac potaczenia spawane nalezy dazy¢ do tego, by spawy byly wykonane bardzo

staranie 1 od strony mniej widocznej.

Zakotwienie elementow nalezy dokona¢ w taki sposob, aby zapewnione bylo przenoszenie sit 1
obcigzen na konstrukcj¢ ogrodzenia wywotanych obcigzeniem wbudowanego elementu 1
wywieranego na ten element parcia wiatru.

Elementy ogrodzenia, bramy systemowe oraz furtki zamocowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Dostarczane na plac budowy materialy 1 zaprawy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty. W
przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke 1
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatdéw 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wykonane roboty musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a)Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatlow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych Iub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
b)Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w umowie.
c¢) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Rozpoczecie wykonania podloza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu.
Przy sprawdzeniu stanéw gruntdw w podiozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan
gruntdw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.
Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej 1 prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robdt betonowych.
W przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowa¢ wszystkie
wymagane normami wlasciwosci betonu.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny
podlega¢ parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Projektem pod wzgledem ksztattu, wymiarow 1 rzednych utozone;j
warstwy betonu.
Przy odbiorze pustakoéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej
na pustakach z zaméwieniem 1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowe;.
Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowaé grubo$¢ spoin w murze
odpowiadajaca wymaganiqm PN-B-03002:1999 1 Specyfikacji Techniczne;.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 7.
Obmiar robodt okresla 1lo§¢ vgykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostka obmiarowg jest m , dla:
a) wykonania podktadow pod fundamenty,
b) wykonanie cokotu betonowego,
2

Jednostka obmiarowg jest m , dla:

a) wykonanie ogrodzenia z profili zamknigtych.
Jednostkg obmiarowg jest szt., dla:

1. wykonanie stupow ogrodzeniowych,
Jednostka obmiarowg jest kpl., dla:

a. montaz bram oraz furtek.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogo6lne"
pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z obowigzujagcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materiatdéw, spoin, otword6w na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukceji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta. Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budoweg z atestem
wydanym przez uprawniong jednostke.
8.1. Odbiér robdt betonowych
Odbior fundamentow pod ogrodzeni polega na :

- sprawdzeniu prawidlowos$ci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z
dokumentacja techniczng, prawidlowosci wykonania robodt ciesielskich, zbrojarskich, i
betonowych, o

- odchylenie w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinno by¢ wigksze niz 5
cm,

- odchyleni w poziomie wierzchu konstrukcji nie powinno by¢ wigksze niz 0,5 cm,

- odchyleni w usytuowaniu osi fundamentu w planie nie moze przekroczy podanego w
projekcie.

8.3. Odbior robot montazowych
Odbioér robot montazowych polega na:
» Sprawdzenie gotowych elementéw przeset ogrodzenia
- kontrola wymiaro6w wbudowanych elementow,
- sprawdzenie powloki (wykonczenia powierzchni elementow) — nie powinno
wykazywac pecherzy, odpryskow, uszczenia si¢ farby lub pekniec,
- kontrola rodzaju , liczby i1 wielkosci oku¢ (zgodnie z dok. techniczng) oraz ich
zamocowania 1 dziatania (okucia powinny dziata¢ bez zahamowan ),
- sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych elementéw z opisem przedmiotu zamowienia i
projektem,
» Sprawdzenie jako$ci wbudowania
- zgodnosci ilo$ciowej oraz miejsca 1 sposobu wbudowania zgodnie z dokumentacja
projektowa,
- stanu 1 wygladu wykonczenia wbudowanych elementow
- prawidlowosci dzialania czes$ci ruchomych,
- sprawdzenie ogrodzenia pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania
(zgodnie z wytycznymi wykonania robot),
» Sprawdzenie jako$ci malowania
- Nie dopuszcza si¢ spgkan, tuszczenia si¢ powlok, odstawania od podioza oraz
widocznych 1aczen Ilub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki
odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podloza lub podktadu; powloka
powinna by¢ bez przeswitow pokrywa¢ podiloze lub podktad. Dopuszcza si¢
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nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk , a powloki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub poétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza sig¢
nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz roznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu lub
trzykrotnym pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do
gruntowania ogolnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastgpnie z farb
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym 1 trzykrotnym malowaniu olejnym farbg
rdzochronng nalezy stosowa¢ farby roznigce si¢ migdzy soba odcieniem lub
intensywnos$cig farby. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymywaé probg na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydiem,
przyczepno$c¢ 1 wsigkliwosc.

Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim
wymaganiom podanym dla powlok z farb olejnych, z tym ze powinny one mieé
potysk lakierowy 1 wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania twardosci powtoki.
Sprawdzanie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow pecherzy,
odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym, sladow pedzla itp. w
stopniu  kwalifikujagcym odbierang powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej
jakosci wykonania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-03256
PN-69/B-10285
PN-79/H-97070
PN-85/M-82101
PN-85/B-04500

PN-90/B-14501
PN-91/B-06716

Koordynacja ~wymiarowa w budownictwie. Tolerancje
wymiaréw elementéw budowlanych z betonow.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogbdlne wytyczne.
Sruby z tbem szesciokatnym.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1
wytrzymatosciowych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne. Piaski 1 wiry filtracyjne
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