Budowa amfiteatru i zagospodarowanie terenu wokoét obiektow sportowo-

rekreacyjnych
UMOWA NR ....ccccmveernnnrnnnnnnas (projekt)
W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym przeprowadzonym w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) na wykonanie
robot na zadaniu pn. Budowa amfiteatru i zagospodarowanie terenu wokét obiektow
sportowo-rekreacyjnych w dniu ......................oll r. w Chetmcu zostata zawarta umowa
pomiedzy:

zwanym w dalszej czesci Wykonawcg

a

Gmina Chelmiec z siedzibg w Chetmcu przy ul. Papieskiej 2, zwang w dalszej czesci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Wéjta Gminy - z up. Artura Borute

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Matgorzaty Szkartat

g1
1. Przedmiotem umowy jest tqczne wykonanie:

a) czynnosci projektowych wykonanych na podstawie zatgczonego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego oraz czynnosci administracyjnych polegajacych na takim dziataniu wykonawcy
aby uzyskat w imieniu zamawiajgcego na podstawie wykonanej dokumentacji w ramach
niniejszego zadania dokument pozwalajacy na wykonanie robot budowlanych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

b) robdét budowlanych na zadaniu pn. Budowa amfiteatru i zagospodarowanie terenu
wokoft obiektow sportowo-rekreacyjnych

c¢) czynnosci administracyjnych polegajacych na takim dziataniu wykonawcy aby uzyskat
w imieniu zamawiajgcego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalajacy na
uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w ramach wykonania umowy i terminu jej
obowigzywania jest zobowigzany do wykonania tacznie zgodnie z § 1 pkt 1 a), b) i ¢)
niniejszej umowy zaréwno robdt budowlanych jak i wszelkich czynnosci administracyjnych

stuzacych do uzyskania okreslonego celu.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem Polskich Norm,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych, a takze
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w ten sposob by zapewni¢ uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa w tym zakresie dokumentu pozwalajagcego na uzytkowanie obiektu
(przyjmujac nawet na siebie obowigzek zmiany dokumentacji projektowej w imieniu
zamawiajacego, a co za tym idzie zmiany pozwolenia na budowe, gdy wystgpi taka

koniecznosé).

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy, oraz
miejscem wykonania zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu budowy, ktére mogg
mie¢ wptyw na wykonywane roboty ). Zaméwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy technicznej oraz kierujac sie zasadq gospodarnosci, a takze zachowujac

postanowienia przepiséw publiczno - prawnych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosciowo dobre wykonanie robot.

4. Jezeli zaistnieje koniecznos¢ wykonania robdt nieprzewidzianych, ktére przy zapoznaniu sie
z warunkami realizacji zamowienia byty przewidywalne Iub robdt nieprzewidzianych
zwigzanych ze zmiang przepisdw prawa w trakcie trwania prac budowlanych Zamawiajacy
przyjmuje, ze Wykonawca uwzglednit takie ryzyko w cenie ryczattowej i w zadnym wypadku

wykonanie takich prac nie bedzie powodowato zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego.

§2
Strony ustality nastepujacy termin realizacji umowy: 31.08.2018 r.

§3

1. Strony ustality nastepujace wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonegow § 1 brutto - .............oooillL 4 O €3 (017 o 1< S ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie ulega zmianie do dnia petnego odbioru przedmiotu
umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w pkt 1 nastgpi zgodnie z §8.
§4

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto tj. .oovvii zt na okres wykonywania zamodwienia oraz okres gwarancji
jakosci zostanie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowych przed podpisaniem
umowy.

2. Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi:

a) 70 % wartosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy tj. kwota ............cceenene. zt

w terminie 30 dni od daty protokotu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez
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wyznaczonych przedstawicieli stron,

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. kwota .................... zt

zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

§5

Obowiazki Wykonawcy w zakresie rob6t budowlanych
. Wykonawca dokona uzgodnien w zakresie: poboru wody, dostawy energii na plac budowy
i wykona na wiasny koszt montaz licznika zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.
Wykonawca dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni
pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robot wszelkie urzadzenia placu
budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy z tytutu szkdd losowych oraz
odpowiedzialnosci cywilnej (dokument potwierdzajacy ubezpieczenie Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy),
. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.
. Wykonawca pokrywa koszty:
a) ubezpieczenia placu budowy i robdt,
b) zabezpieczenia robdét pod wzgledem bhp,
c) zuzycia wody i energii elektrycznej na podstawie urzadzen pomiarowych zamontowanych

przez Wykonawce,
d) zabezpieczenia placu budowy.
. W czasie realizacji roboét Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
Ustawqg - Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
Ustawa.
. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren a w przypadku
uszkodzenia drég dojazdowych, ogrodzenia lub innych przedmiotéw przekaza¢ go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbiér robét w stanie poprawionym jak przed

wejsciem na plac budowy na koszt wiasny i wtasnym staraniem.
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§6

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca oswiadcza,
ze wszystkie osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (tj. osoby
skierowane do wykonywania zamdwienia przez Wykonawce lub podwykonawce), ktérych
zakres zostat przez Zamawiajacego okreslony w SIWZ i ktoérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, beda zatrudnione na umowe o prace.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania osSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie takiej kontroli,
w tym udzieli¢ niezbednych wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajgce
na sprawdzenie realizacji przez Wykonawce obowigzkow wskazanych w niniejszym
paragrafie.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, wskazane przez Zamawiajacego
a wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb

zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
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dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,

nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w

wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajagcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Niezaleznie od obowigzku zapfaty kar umownych, o ktéorych mowa w § 19 ust. 1 pkt 13- pkt

15, skierowanie - do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 - 0s6b nie zatrudnionych

na podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
§7

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie robot budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy.

2. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zrealizuje fakture Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych

W niniejszej umowie.
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§8

1. Zaptata dokonywana bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym
zatacznik do niniejszej umowy przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajgcego w taki sposé ze:
- Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci w roku 2017.
- Przedostatnia ptatnos¢ w roku 2018 moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
Uzytkowanie obiektu i nie moze by¢ nizsza niz 40% wartosci umowy.
- Ostatnia pfatnos¢ w roku 2018 moze nastapi¢ po uzyskaniu prawomocnosci decyzji
o pozwoleniu na Uzytkowanie obiektu i nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci umowy.

2. Podstawe sporzadzenia faktur stanowiqg: protokoty czes$ciowego odbioru robét budowlanych,
protokét koncowego odbioru robdét podpisany przez komisje odbioru wraz z decyzjg
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz prawomocna decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu. Wykonawca zadania nie moze dokonac¢ jednostronnego odbioru
zadnego z etapow umowy.

3. Warunkiem zaptaty faktury bedzie zataczenie kompletu wymaganych dokumentéw takich
jak np: protokoty préb, dopuszczen do stosowania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz prawomocha decyzja o pozwoleniu na

uzytkowanie obiektu.

Materiatly

§9

1. W zakresie robdot budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy
z materiatéw wilasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - Ustawy
Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia stanowigcej
podstawe zawarcia niniejszej umowy oraz dokumentacji projektowej.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

4. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty w gatunku I oraz posiada¢ dla nich

wymagane prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty .

Kary umowne
§ 10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru przez co zamawiajacy
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rozumie taczne wykonanie robdt budowlanych na zadaniu pn. Budowa amfiteatru
i zagospodarowanie terenu wokot obiektéow sportowo-rekreacyjnych oraz
czynnosci administracyjnych polegajacych na takim dziataniu wykonawcy aby uzyskat
w imieniu zamawiajacego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalajacy na
uzytkowanie wykonanego obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru
za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
za wady w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru brutto, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% od
catosci wynagrodzenia umownego (brutto),

d) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo robdt budowlanych lub projektu zmiany tej umowy w wysokosci 3,0
tys. zt, za kazdy przypadek naruszenia,

e) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3,0 tys. zt, za kazdy przypadek naruszenia,

f) z tytutu braku zaptaty w terminie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 3,0 tys. zt, za kazdy przypadek naruszenia,

g) z tytutu zaniechania zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokosci 3,0
tys. zt, za kazdy przypadek naruszenia.

h) z tytutu kierowania przez Wykonawce lub podwykonawce do wykonywania czynnosci
wskazanych w § 6 ust. 1 o0sob niezatrudnionych na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500 zt za kazdg osobe (kara moze by¢ nakiadana po raz kolejny
w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas nastepnej kontroli
stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

i) z tytutu braku wspotdziatania Wykonawcy z Zamawiajacym w przeprowadzeniu kontroli,
0 ktérej mowa w § 6 ust. 2 lub utrudnianiu przez Wykonawce kontroli, o ktérej mowa
w § 6 ust. 2, w kwocie 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku wspétdziatania lub
utrudniania kontroli,

2. Roszczenia o zapfate kar umownych z tytutu zwioki - ustalanych za kazdy rozpoczety dzien
zwioki - staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki w tym dniu,

b) za kazdy rozpoczety nastepny dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci poniesionej szkody.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z faktury, w rozumieniu art. 498 i
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499 kodeksu cywilnego, powstatej naleznosci z tytutu kar umownych, o ktérych mowa w
ust.1.
Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze powyzsze nie zostato ztozone pod wptywem btedu,
ani nie jest obarczone jakakolwiek inng wada oswiadczenia woli skutkujaca jego
niewaznoscia.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze wystawi Wykonawcy note w terminie 21 dni od dnia dokonania
potracenia zawierajacg szczegdtowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia

sytuacji, o ktorej mowa w ust.4.

Podwykonawstwo:
§11

1. W celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakos$ci wykonawca moze zleci¢
ich cze$¢ do wykonania podwykonawcom spetniajacym warunki wykonania zadania.

2. Wykonanie prac przez podwykonawcéw nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkdw niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje
prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposob

wadliwy, niezgodny z zatozeniami nn. umowy i przepisami obowigzujacego prawa.

w

. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw.

N

. Umowa pomiedzy wykonawca a podwykonawca musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi
przepisami kodeksu cywilnego.

Ul

. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawca, wykonawca bedzie zobowigzany

do uzyskania zgody zamawiajgcego w nastepujgcym trybie:

a) wykonawca przedstawi zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy z
podwykonawcg;

b) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku wykonawcy, zamawiajacy udzieli
na piSmie zgody na zawarcie umowy albo podajac uzasadnienie zgtosi sprzeciw lub
zastrzezenia do umowy;

c) zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez zamawiajacego do
proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowg udzielenia zgody,

d) w przypadku odmowy okreslonej w pkt. c, wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z podwykonawca w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez zamawiajgcego.

6. Projekt umowy z podwykonawca bedzie uwazany za zaakceptowany przez zamawiajgcego
jesli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o
zatwierdzenie, zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy.

7. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcg zostaty sporzadzone na pismie

i przekaze zamawiajacemu kopie kazdej umowy z podwykonawca w terminie 7 dni od daty



10.

11.

12.

13

14

15

16.
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jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy z podwykonawcg ma prawo

zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadku niespetnienia
wymagan okreslonych przez zamawiajacego w specyfikacji lub gdy przewiduje termin

zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz wskazany w ust.14.

. Umowa z podwykonawcag bedzie uwazana za zatwierdzong przez zamawiajgcego jesli w

terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy, zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy.

Kazda umowa zawarta przez wykonawce z podwykonawcami powinna zawierac
postanowienie o obowigzku uzyskania zgody zamawiajacego i wykonawcy nha zawarcie
umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia nn paragrafu stosuje
sie odpowiednio.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace bedg obcigzaty wytacznie
wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien,
oraz anekséw do umoéw z podwykonawcami.

. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy
wobec zamawiajacego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
zamawiajgcego oraz o0sOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcoéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia

lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu prac powierzonych podwykonawcy,

b) kwoty wynagrodzenia za roboty

c) terminu wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunkow ptatnosci - termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

€) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

. Zasady okreslone w tym paragrafie dotyczg takze umoéw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

przedmiotowej umowy. Obowigzek ten obejmuje takze zmiany tych umow.

17. Zawierajacy umowe z podwykonawcag oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
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odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

18. Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcow.

19. Podzlecenie robét przez Wykonawce podwykonawcom w zakresie nieokreslonym w ofercie
przetargowej w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie mogto nastgpi¢ za zgoda
Zamawiajacego i o ile nie zmieni to warunkéw SIWZ.

20. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

21. W przypadku wystgpienia na zadaniu podwykonawcéw podstawg zaptaty Wykonawcy
bedzie udowodnione zamawiajacemu uregulowanie naleznosci podwykonawcom.

22. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonac cesji przystugujacej mu
wierzytelnosci, ani prawa zleca¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jej czesci innym

podwykonawcom.

Postanowienia koncowe

§12
Strony ustalajg ze na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji oraz rekojmi za wady;
. na roboty budowlano-instalacyjne, na okres ............. m- cy,

liczonej od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa.
§13
Strony ustalajg zasady odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, zasady odbioru robét oraz

zasady odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w obowigzujagcych w tym zakresie

przepiséw prawa.
§ 14
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 31.08.2018 r.

§15

Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy pod nastepujacymi warunkami:

I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi:

a) kleski zywiotowe;
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b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, w tym
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw, ktérych wystgpienie
spowoduje uniemozliwienie prowadzenia robot budowlanych, co =zostanie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi:
a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe - istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;
b) niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem;
c) wykopaliska archeologiczne, szkody gdrnicze, nie przewidywane w SIWZ.
3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego:
a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;
4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji lub sadow:
a) przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;
b) koniecznos$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu,

ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

II. zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia
1) Zmiany technologiczne:

a) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy Ilub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

2) Zmiany osobowe:

a) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gornicze lub innych ustawach,

3) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia:
a) zmiana szczegdtowego harmonogramu robét budowlanych bez zmiany ostatecznego

terminu spefnienia $wiadczenia lub zmiana innych ustalen dotyczacych terminow
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spetniania swiadczen w ramach umowy. Zmiana taka nie moze pociggac za sobg
zmiany wynagrodzenia;
b) zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie
moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej

realizacji umowy.

III. Pozostate zmiany:

1)
2)

3)
4)

5)

IV.

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zapfaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
$wiadczeniami;

wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres;

zmiana spowodowana wprowadzaniem robdét zamiennych, ktére wynikajg ze zmian
projektu budowlanego lub koniecznosci opracowania nowego projektu budowlanego;
wprowadzenie, usuniecie lub zmiana podwykonawcy; okreslenie zakresu
rzeczowo- finansowego robdt; wprowadzenie wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z mozliwoscig wystawienia faktur przez podwykonawcow bezposrednio na
Zamawiajacego, wprowadzenia numeru konta podwykonawcy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy);

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oso6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

8§16

Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni

od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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3. Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

I. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
a/ zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,
b/ Wykonawca przerwat realizacje robét na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
¢/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,
d/ jezeli Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowa i szczegdtowqg specyfikacja
techniczng lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego
wezwania ze strony Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego
W wezwaniu,

II. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
a/ Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,
b/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacyjny robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od

umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od

zaistnienia przyczyny odstgpienia od umowy.

§17

1. Ewentualne spory rozstrzyga wiasciwy dla Zamawiajgcego sad powszechny .
2. Przed wystgpieniem na droge sadowgq strony zobowigzujg sie do wyczerpania postepowania
reklamacyjnego .
3. Postepowanie reklamacyjne polega na :
- pisemnym wystgpieniem do drugiej strony z konkretnym Zzadaniem, ktére powinno
wskazywac podstawe prawng oraz uzasadnienie .
- brak odpowiedzi w ciggu 7 dni poczytuje sie za odmowe uznania roszczenia, co wyczerpuje
tryb postepowania reklamacyjnego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu podpisanego
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przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

§19

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze

stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



