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A - Ogólna specyfikacja techniczna  

 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie ogólnobudowlanym podczas prowadzenia prac przygotowawczych i 

budowlanych  związanych z budową chodnika w miejscowości Paszyn wraz z 

odwodnieniem 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

a - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  chodnika dla pieszych wzdłuż 

istniejącego ciągu jezdnego wraz z kanalizacją deszczową. 

b – W procesie inwestycyjnym uczestniczą 

                       - Zamawiający: Gmina Chełmiec 

                       - Instytucja finansująca inwestycję: Gmina Chełmiec 

                       - Organ nadzoru budowlanego: Starostwo Powiatu 

Nowosądeckiego Wydział  Budownictwa 

                       - Zarządzający realizacją umowy: Gmina Chełmiec 

                       - Wykonawca (wpisać po rozstrzygnięciu przetargu) :  

                       - Przyszły użytkownik: Gmina  Chełmiec 

c – Niniejsza specyfikacja wykonania i odbioru robót została opracowana na 

      podstawie: 

    projektu budowlanego i projektu wykonawczego 

    przedmiaru robót 

    przeglądu warunków terenowych 

    uzgodnień z Zamawiającym i przyszłym Użytkownikiem 

d – Charakterystyka przedsięwzięcia: 

 

Przeznaczenie obiektów i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe 

Projektowany chodnik będzie przeznaczony do użytku publicznego.  Użytkownikami 

będą mieszkańcy miejscowości Paszyn. Aktualnie przemieszczanie się osób 

następuje  po istniejącym ciągu jezdnym, co jest przyczyną zagrożenia w ruchu 

drogowym.  

Nawierzchnia chodnika będzie wykonana z kostek betonowych, a oddzielenie pasów 

będzie wykonane przez wbudowanie krawężników drogowych i obrzeży betonowych. 

W pasie drogowym, pod chodnikiem, będzie wykonana kanalizacja deszczowa 

transportująca ścieki deszczowe ujmowane przez wpusty deszczowe. Odbiornikiem 

ścieków deszczowych będzie ciek wodny przebiegający drugostronnie, zaś zrzut 

będzie zrealizowany za pośrednictwem istniejących przepustów podjezdniowych. 

 

 

e - Rodzaj robót  

   - pomiary i wytyczenie 

   - korytowanie 

   - wykonanie podbudowy pod chodnik i wjazdy gospodarcze 

   - ustawienie obrzeży  i krawężników na ławach betonowych 
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   - wykonanie kanalizacji deszczowej z urządzeniami ujmującymi ścieki 

   - wykonanie nawierzchni chodnika, wjazdów i parkingu przyszkolnego 

    

 

Zakres robót projektowanych do wykonania został określony w planie 

zagospodarowania terenu (Dokumentacja projektowa, Opis techniczny)  

Zasady wykonywania poszczególnych robót zostały przedstawione w Szczegółowych  

Specyfikacjach Technicznych. 

 

f - Dokumentacja techniczna  

 

Dokumentacja techniczna składa się z 2 części: projektu budowlanego i 

projektu wykonawczego 

Projekt budowlany składa się z następujących części: 

- Przedmiot opracowania  

- Lokalizacja  

- Inwestor  

- Podstawa opracowania  

- Stan istniejący  

- Stan projektowany  

- Ukształtowanie wysokościowe  

- Zagospodarowanie terenu 

- Zastosowane rozwiązania projektowe  

- Kolizje z istniejącymi elementami infrastruktury drogowej  

 

Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych obiektów przedstawiono graficznie na 

rys.: 

 Rys. nr 1 – Lokalizacja przedsięwzięcia  

Rys. nr 2 – Plan zagospodarowania terenu 

Rys. nr 3 – Profil podłużny przebudowywanej  drogi 

Rys. nr 4 – Profil podłużny kanalizacji deszczowej 

Rys. nr 5 – Schemat rozwinięty kanalizacji deszczowej 

Rys. nr 6 – Konstrukcja studni przepływowych   

Rys. nr 7 – Konstrukcja wpustu deszczowego 

Rys. nr 8 – Konstrukcja chodnika 

Rys. nr 9 – Konstrukcja muru oporowego 

Rys. nr 10 – Konstrukcja wjazdu gospodarczego  

 

 

Projekt wykonawczy składa się z następujących części: 

            - Przedmiot opracowania 

            - Stan istniejący 

            - Stan projektowany 

            - Zakres rzeczowy i zasady realizacji robót budowlanych  
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Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych obiektów przedstawiono na rys: 

Rys. nr 1 – Projekt wykonawczy. Odcinek 1. 

Rys. nr 2 – Projekt wykonawczy. Odcinek 1, szczegół A. 

Rys. nr 3 – Projekt wykonawczy. Odcinek 1, szczegół B. 

Rys. nr 4 – Projekt wykonawczy. Odcinek 1, szczegóły C i D 

Rys. nr 5 – Projekt wykonawczy. Odcinek 1, szczegół EiF 

Rys. nr 6 – Projekt wykonawczy. Odcinek 2.  

Rys. nr 7 – Projekt wykonawczy. Odcinek 2, szczegół A 

Rys. nr 8 – Projekt wykonawczy. Odcinek 3.  

Rys. nr 9 – Projekt wykonawczy. Odcinek 3, szczegół A 

Rys. nr 10 – Projekt wykonawczy. Odcinek 4. 

Rys. nr 11 – Projekt wykonawczy. Odcinek 4, szczegół A 

Rys. nr 12 – Projekt wykonawczy. Odcinek 5. 

Rys. nr 13 – Projekt wykonawczy. Odcinek 6. 

Rys. nr 14 – Projekt wykonawczy. Odcinek 6, szczegół A 

Rys. nr 15 – Projekt wykonawczy. Odcinek 6, Szczegół B 

Rys. nr 16 – Projekt wykonawczy. Odcinek 7. 

Rys. nr 17 – Projekt wykonawczy. Odcinek 7, szczegół A 

Rys. nr 18 – Projekt wykonawczy. Odcinek 7, szczegół B 

Rys. nr 19 – Projekt wykonawczy. Organizacja parkingu przyszkolnego 

Rys. nr 20 – Projekt wykonawczy. Przekroje poprzeczne do km=0+350 

Rys. nr 21 – Projekt wykonawczy. Przekroje poprzeczne do km=0+700 

 

 

g - Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

           -   SST PCH - 01 Roboty w zakresie robót przygotowawczych 

           -   SST PCH - 02 Roboty w zakresie wykonywania poszczególnych 

warstw                 konstrukcyjnych 

           -   SST PCH - 04 Roboty w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej 

 

h - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu, roboty 

ziemne 

 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 45000000-7 Roboty budowlane 

 

Zgodność robót z dokumentację techniczną:  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi  i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 

według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeżeli w czasie realizacji robót okaże 

się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga 

uzupełnień, Wykonawca  przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je 

do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
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Inwestycja winna spełniać   wymagania określone w: 

 Przepisach techniczno-budowlanych 

 Polskich Normach  

 Atestach, aprobatach technicznych i innych dokumentach 

normujących             wprowadzenie wyrobów do obrotu i 

stosowania w budownictwie 

 

2. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania oraz za ich zgodność z 

kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną, planem zagospodarowania działki i 

poleceniami Inspektora Nadzoru 

a - Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 

warunkami, dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora 

Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 

przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i 

przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów 

budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 

Inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 

b - Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) 

oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. 

protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o 

zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte 

są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 

Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 

Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i 

wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały 

winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 

Wykonawcy. 

 

c - Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera: 
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Projekt budowlany z częścią drogową i sanitarną zawierającą opis techniczny oraz 

część graficzną, oraz projekt wykonawczy zawierający rozwiązania szczegółowe i 

karty przedmiarów dla każdego odcinka robót. Projekt wykonawczy również zawierw 

opis techniczny i część graficzną. 

    - opis techniczny, 

    - część graficzną 

 

d - Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 

terminem przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu 

obowiązków na budowie (kierownik budowy), 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dziennik budowy 

(jeśli jest niezbędny)  wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty 

osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych, a po zakończeniu 

robót usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 

uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w 

miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób 

ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty faktycznego zakończenia 

robót i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 

czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy 

Wykonawcy. 

 

e - Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Wykonawca zobowiązany   jest  znać   i   stosować   wszystkie   przepisy   

powszechnie 
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obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 

w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

f - Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do  ochrony   przed   uszkodzeniem   lub    

zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku  z   zaniedbaniem,   

niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 

swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. 

 

g - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

    -  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

    - podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Opłaty  i  kary za   przekroczenia   w   trakcie   realizacji   robót   norm,   określonych   

w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 

Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 

 

h - Ochrona przeciwpożarowa. 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 

łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne 

wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 

nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 

wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 

osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 

 

i - Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 

bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 

 

3. Wymagania dotyczące materiałów 

 

a – Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Materiały 

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i 

aprobatami technicznymi. 

 

b – Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymogom jakościowym zostaną wywiezione przez 

Wykonawcę z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

c – Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do wykonywania robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości do wbudowania i były dostępne do kontroli 

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 

Nadzoru. 
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d – Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja przewiduje możliwość stosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Inspektora Nadzoru. 

 

 

4. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie będzie 

stanowił zagrożenia dla pracowników. 

Liczba i wydajność jednostek sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia robót w 

terminie określonym w umowie. Wszędzie tam, gdzie jest to wymagane przepisami, 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

 

5. Wymagania dotyczące transportu 

a – Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów.  

Wszelkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie 

ich jakości i przydatności do robót 

 

b – Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

6. Wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót  

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji 

robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym i uzgodnionym z Wykonawcą pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.  
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W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 

finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 

określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 

7. Wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie badania i pomiary będą 

prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

a – Pobieranie próbek 

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

b – Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

c – Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia te wyroby i materiały, które: 

   – posiadają certyfikat wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-

nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1998r. 

(Dz. U. nr 98/99) 

         – posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną  

         – znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99). 

 

d – Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy stanowią: 

      – protokoły przekazania terenu budowy 

      – protokoły z narad i ustaleń 

      – protokoły odbioru robót 

      – dziennik budowy (opcjonalnie) 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym oraz będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. Obmiar robót 

 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

PB,PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru.  

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przepro-wadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na rzecz 

Wykonawcy określoną w umowie. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

    - podstawę wyceny i opis robót, 

    - ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

    - datę obmiaru, 

    - miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocni-

czego, 

    - obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość 

x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

    - ilość robót wykonanych od początku budowy, 

    - dane osoby sporządzającej obmiar. 

 

 

9. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

     - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

     - odbiorowi częściowemu 

     - odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

     - odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

a -  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 

 

b – Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru 
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c – Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ilości i jakości. 

Całkowite wykończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę oświadczeniem przekazanym Inwestorowi.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów określonych w niniejszym punkcie. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z kosztorysem ofertowym i szczegółową specyfikacją 

techniczną.  

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczegól-

nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z 

uwzględnie-niem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem odbioru jest Protokół odbioru ostatecznego robót. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

      - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze szczegółową specyfikacją 

techniczną 

      - zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

d – Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które zostały ujawnione w okresie gwarancyjnym i okresie rękojmi. 

 

10.   Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne. 

W przypadku robót wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy. 

Wynagrodzenie ryczałtowe za roboty uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie.  

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

    - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 



14 
 

    - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków, organizację placu budowy i transport materiałów 

na teren budowy, 

    - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

    - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

    - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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  B - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

Przebudowywana droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4, 5 ÷ 5,0m 

nie obramowaną krawężnikami z nieutwardzonymi poboczami o szerokości 0,4 ÷ 

0,6m. Pobocze po prawej stronie przechodzi w skarpę cieku płynącego wzdłuż drogi. 

Po lewej stronie drogi istnieje odwodnienie korpusy drogowego w postaci rowów 

odwadniających, muld rozsączających  oraz betonowych koryt i kształtek ujmujących 

i transportujących  ścieki deszczowe do przepustów podjezdniowych  za których 

pośrednictwem wykonywany jest zrzut ścieków deszczowych do istniejącego cieku.  

Przepusty podjezdniowe są wykonane z rur betonowych o średnicy wewnętrznej 

550mm.  Podczas przeprowadzanych wizyt terenowych (3 wizyty) wykonawca 

stwierdził, że istniejące odwodnienie jest skuteczne (brak rozlewisk i zastoisk 

wodnych) a przepusty podjezdniowe są drożne i czynne.  

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 5,5 ÷ 6,3m, w 

jednym przypadku 7.0m. Lewa krawędź jezdni w znacznej części przypadków (około 

40% długości)  jest zlokalizowana wzdłuż linii rozgraniczających. W pozostałych 

przypadkach krawędź jezdni jest odległa od linii rozgraniczających o (średnio) 1,0m. 

Na wysokości km=0+260 na długości około 10m krawędź jedni jest zlokalizowana 

poza linią rozgraniczającą.  

Charakteryzowana droga stanowi szlak  komunikacyjny – pieszych i pojazdów 

mechanicznych -  do centrum miejscowości, w szczególności do szkoły.  

Wybudowanie chodnika dla pieszych w sposób zasadniczy zmniejszy możliwość 

powstawania kolizji drogowych. 

 

 

1. Stan projektowany  

 

Aktualna szerokość pasa drogowego w  istniejących liniach rozgraniczających  

uniemożliwia zaprojektowanie chodnika dla pieszych. 

Wykonawca dokumentacji pozyskał od właścicieli działek zlokalizowanych wzdłuż 

lewej krawędzi drogi pisemne oświadczenia woli, zgody,  na wejście Inwestora  na 

teren  działek  stanowiących własność wymienionych osób w ramach robót 

związanych z budową chodnika  dla pieszych w ciągu przedmiotowej  drogi.  

Powyższe, zgodnie z  postanowieniami Prawa budowlanego ( art. 32 ust. 4 pkt 2 

ustawy  z dnia 7 lipca 19994r. Prawo budowlane, Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z 

późn. zm.), umożliwi wybudowanie chodnika o niezbędnej szerokości. 
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SST PCH – 01. Szczegółowa Specyfikacja techniczna   – Roboty w 

zakresie prac przygotowawczych 

 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru ciągu pieszego w ulicy Potoki 

2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym 

podstawą  do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót 

objętych specyfikacją 

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z: 

   - robotami rozbiórkowymi 

   - pomiarami 

   - robotami ziemnymi 

4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót przedstawiono w pkt. 2 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 

zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

5. Materiały potrzebne do wykonania robót 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów przedstawiono w pkt. 3 OST 

6. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt. 4 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Jeśli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.   

Roboty związane z oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z 

wytyczeniem będą wykonywane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, 

przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, 

łaty, taśmy stalowe itp.). Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

Do robót rozbiórkowych niezbędny jest samochód skrzyniowy i żuraw 

samojezdny. Do robót ziemnych niezbędne są : 

   - koparka gąsienicowa 0,4m3 

    - samochód samowyładowczy 5t 

   - ubijak spalinowy 200kg 
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7. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt. 5. 

Materiały i sprzęt pomiarowy mogą być przewożone dowolnymi środkami   

transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 

wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i 

poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem 

drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów 

i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania 

wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 

transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru 

8. Wymagania dotyczące wykonania  robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót związanych z budową ciągów 

pieszo-jezdnych podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania niniejszych robót są 

następujące: 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 

Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych 

oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca 

powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne 

do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 

gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 

Nadzoru. 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów 

odwadniających ujętych w projekcie podstawowym, Wykonawca powinien 

wykonać lub zapewnić urządzenia, które pozwolą na odprowadzenie wód 

opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonania robót, aby powierzchniom wykopów i nasypów nadać w całym 

okresie trwania robót spadki poprzeczne i podłużne zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. 

Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
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usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich gruntami przydatnymi na własny koszt 

bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 

władzami. 

 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 

odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów 

powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i 

nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 

wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 

odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 

robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy  lub 

dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 

ziemnych lub do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 

Szerokość korpusu lub koryta nie może się różnić od szerokości projektowanej 

o więcej niż 10 cm, krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych 

załamań. 

Pochylenie skarp nie może się różnić od projektowanego o więcej niż 10% 

jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć 

na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 

3 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 

wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez 

Inspektora Nadzoru. 

           Lokalizacja odkładu 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do 

przewiezienia na odkład, materiały te powinny być w razie możliwości 

wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk 

oraz do ewentualne-go poszerzenia nasypów lub na odkład. Roboty powinny 

być wykonane zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 

miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi ono być zaakcepto-

wane przez Inspektora Nadzoru. 

Niezależnie od tego Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

Odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu 

skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%. 

Odkłady powinny być ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym 

terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub 

drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne. 
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Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno 

być przerwane o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają 

jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w STWiORB lub 

podanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia 

gruntu na odkład przez Wykonawcę zajdzie konieczność dowiezienia gruntu 

do wykonania nasypów, to koszt tych czynności w całości obciąża 

Wykonawcę. 

 

9. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych” pkt. 7.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne 

kontrole wszystkich asortymentów robót. 

Kontrola w czasie wykonywania prac pomiarowych  polega na sprawdzeniu 

wyznaczenia punktów głównych i wierzchołkowych. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych. Kontrolę 

jakości prac pomiarowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić 

prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne 

badania kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. 

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 

robót. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych 

badań wykażą, że wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Robót z niniejszymi 

STWiORB. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszej STWiORB oraz w dokumentacji 

projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich wykonaniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
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Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o 

długości 3 metrów i poziomicy, w odstępach co 200 metrów na prostych, co 

100 metrów na łukach o promieniu większym lub równym 100 m, co 50 

metrów na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m, a także w miejscach, 

które budzą wątpliwości. 

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie 

mogą przekraczać określonych poniżej wartości dopuszczalnych: 

  -pomiar szerokości korpusu ziemnego 10 cm, 

  -pomiar szerokości dna rowów 5 cm, 

  -pomiar głębokości rowów 5 cm, 

  -pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm, 

  -pomiar pochylenia skarp 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem 

kąta, 

Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą 

przekraczać określonych poniżej wartości dopuszczalnych: 

  - pomiar równości korony korpusu 3 cm, 

  - pomiar równości skarp 10 cm. 

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościo-

wych korony korpusu oraz rowów. Odchylenie rzędnych od rzędnych projekto-

wanych nie powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 

10. Obmiar robót 

Zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

Jednostkami obmiaru robót związanych z wykonywaniem powyższych robót 

są metry sześcienne [m3] 

11. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, jeśli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

W przypadku, gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych 

okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca Robót 

zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i 

przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty w opisanej wyżej 

sytuacji nie podlegają zapłacie. 

12. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt. 10.  Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

     ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Podstawą   płatności jest sporządzony i podpisany protokół odbioru robót. 
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SST CzP  – 02.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   – Roboty w 

zakresie wykonania poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych 

 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru podbudowy i nawierzchni chodnika  

2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym 

podstawą  do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót 

objętych specyfikacją 

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z: 

  1 - wykonanie ław fundamentowych i ustawienie obrzeży 

  2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

  3 - ułożenie warstw poboczy 

4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót przedstawiono w pkt. 2 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 

zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru 

5. Materiały potrzebne do wykonania robót 

a. Wymagania ogólne dotyczące materiałów przedstawiono w pkt. 3 

OST 

b. Wyszczególnienie materiałów 

 - obrzeża betonowe 8x30cm 

- kruszywo łamane 

- piasek  

- cement portlandzki 35 

- woda 

 

Powierzchnie elementów betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków. 

Krawędzie elementów powinny być proste i równe.  Obrzeża należy układać z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. Do produkcji obrzeży 

należy stosować beton wg. PN-B-0620.  Do wykonywania ław pod obrzeża  

należy stosować beton klasy C 12/15. 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa, wg PN-S-

96023 są: 

   - kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec wg PN-B-11112 

   - woda do skropienia podczas wałowania i klinowania 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa 

   - tłuczeń od 31,5mm do 63mm 
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   - kliniec od 0mm do 31,5mm 

   - kruszywo do klinowania – kliniec od 4 do 20mm 

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 

określonymi dla: 

   - klasy co najmniej II dla podbudowy zasadniczej 

   - kasy II i III dla podbudowy pomocniczej. 

Dla podbudowy jednowarstwowej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 

II. 

Wymagania dla tłucznia i klińca w przypadku przedmiotowej podbudowy 

przedstawiono w poniższej tabeli. Inwestor niniejszego przedsięwzięcia nie 

dopuszcza zastosowania kruszyw łamanych ze skał osadowych.  

 

 
Lp 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 

 
1 

 
Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]  
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia-  
nych na mokro, % m/m, nie więcej niż:  
- w tłuczniu  
- w klińcu  
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie  
mniej niż:  
- w tłuczniu i w klińcu  
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:  
- w tłuczniu i w klińcu  
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:  
- w tłuczniu i w klińcu  

 

 
 
 

 
             3 
            4 

 
 

           75 
 

           15 
 

           15 
 

 
2 

 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % 
m/m, nie więcej niż:  
- w tłuczniu i w klińcu  

 

 
 
 

0,2 

 
3 

 
Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie 
więcej niż:  
- w tłuczniu  
- w klińcu  

 

 
     
 

40 
     nie bada się 

 

 
4 

 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-
06714-26 [6]:  
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza  
niż:  

 

 
 
 
 

wzorcowa 

 

Woda – bez specjalnych wymagań. 

 

6. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt. 4 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

 

Układanie ław pod krawężniki  wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
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   - betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo-piaskowej 

   - wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych i mechanicznych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

   - równiarek lub układarek kruszywa  

   - walców statycznych gładkich 

   - walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych 

   - szczotek mechanicznych 

   - walców ogumionych  

   - przewoźnych zbiorników do wody 

Wykonawca przystępując do  układania nawierzchni z kostki betonowej musi 

dysponować następującym sprzętem: 

   - walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t 

   - wibrator powierzchniowy 

   - piła do cięcia kostek 

7. Transport. 

 Wykonanie ław fundamentowych i ustawienie krawężników 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt. 5. 

Obrzeża betonowe i kostki brukowe należy transportować samochodami 

skrzyniowymi na paletach. 

Mieszankę można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem 

lub nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport kruszyw może się odbywać dowolnymi środkami transportu ze 

wskazaniem na jednostki samowyładowcze.  

8. Wymagania dotyczące wykonania  robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót związanych z budową  

chodnika podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania niniejszych robót są 

następujące: 

Ad. 1. Wykonanie ław fundamentowych i ustawienie obrzeży i krawężników. 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ewentualnego szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 

wykopu powinien wynosić co najmniej 0,97 wh normalnej metody Proctora.  

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z 

oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie 

ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym 

należy stosować co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 

zalewową.  
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Ustawianie elementów prefabrykowanych (obrzeży i krawężników)  na ławie 

betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub podsypce cementowo-

piaskowej o grubości 3 do 5cm po zagęszczeniu. 

Spoiny  nie powinny przekraczać szerokości  1cm. Należy je wypełnić 

piaskiem, żwirem lub zaprawą cementowo-piaskową.  

 

Ad.2.  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone 

w SST RS – 01 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w zakresie robót 

przygotowawczych . 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 

nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie 

spoistym pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa 

odcinająca. 

W niniejszym przypadku, tj.  zastosowania warstwy odcinającej powinien być 

spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

             D15 : d85 ≤ 15 

gdzie: D15 – wymiar sita przez które przechodzi 15% ziaren warstwy        

odcinającej 

           d85 – wymiar sita przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po 

zagęszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru największych ziaren 

tłucznia. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej 

grubości. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 

aby po jej zagęszczeniu  zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną, w 

przedmiotowym projekcie 15cm. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być 

przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku 

jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o 

przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku 

jej górnej krawędzi. Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć 

kruszywo drobne w równej warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego. 

Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym 

co najmniej 18kN/m. Grubość warstwy kruszywa drobnego powinna być taka, 

aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione 

kruszywem drobnym. Jeśli to będzie konieczne, operacje rozkładania i 

wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 

drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.  Po zagęszczeniu 

cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami 

tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię 3 do 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim 

o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50kN/m  albo walcem 

ogumionym w celu dogęszczenie kruszywa poluzowanego w czasie 

szczotkowania.  
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9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt. 10.  

Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

     ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umowy oraz sporządzony i podpisany 

protokół odbioru robót. 
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SST PCH – 03. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   – Roboty w 

zakresie wykonania urządzeń odwadniających 

 

 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy zaprojektowanych 

elementów kanalizacji deszczowej. 

2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym 

podstawą  do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót 

objętych specyfikacją 

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z: 

   - montażem i zabudową wpustów deszczowych  

   - budową ciągów kanalizacyjnych  

   - montażem studzien kanalizacyjnych  

4. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót przedstawiono w pkt. 2 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 

zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru 

5. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów przedstawiono w pkt. 3 Materiały 

należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami 

technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce 

budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta.  

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 

stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem 

należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 

6. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt. 4 

W przypadku braku szczegółowych ustaleń w PB i ST, zasady pracy sprzętu 

powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Jeśli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  Zaakceptowany sprzęt nie 

może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora 

Nadzoru dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów  sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transporty sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

W przypadku braku szczegółowych ustaleń w PB i ST, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Jeśli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywa-
nych robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  Zaakceptowany sprzęt nie może 
być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora 
Nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów  sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 
transporty sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

             Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien   

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

   - koparek podsiębiernych, 

                - spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

                - sprzętu do zagęszczania gruntu, 

      - beczkowozów. 

 

7. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca zobowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego oraz BHP.  
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, 
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem 
w czasie ruchu pojazdu. 
Rury przewodowe winny być transportowane zgodnie z warunkami podanymi 
w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

8. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania niniejszych robót są 

następujące: 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych. 
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Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót - 

wykopu (ręcznie i mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 

wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Dno wykopu powinno być równe. 

Pod rury kanalizacyjne należy wykonać podłoże z pospółki o grubości 20 cm. 

Rury po zmontowaniu obsypać ręcznie kruszywem naturalnym na wysokość 

30 cm powyżej rury. Zagęszczenie ręczne lub z zastosowaniem wody. 

Pozostałą część wykopu zasypywać warstwami z zagęszczeniem 

mechanicznym.  

 

Studzienki należy wykonać o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej 

Pod dno należy ułożyć podsypkę z piasku grubości 20 cm w gruncie suchym, ze 

żwiru w gruncie nawodnionym.  

Na podsypce należy ułożyć podłoże z betonu chudego o grubości 10 cm, następnie 

wykonać izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy na lepiku i dno grubości 

25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego. Ściany studzienek do wysokości 0,30 m 

ponad górną powierzchnię kanału należy wykonać z betonu B-20 

hydrotechnicznego. 

Studzienki należy wykonać zgodnie z PN-B-10729. Na tak wykonaną dolną część 

studzienki należy ułożyć kręgi żelbetowe, płytę przykrywającą i właz kanałowy. Styki 

kręgów i płyty pokrywowej należy wypełnić zaprawą cementową kl.80. 

Włazy kanałowe powinny mieć średnicę  600 mm. 

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z 

nią, natomiast w trawnikach i zieleńcach powinien być wyniesiony co najmniej 8 cm 

nad terenem. 

9. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt. 7.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne  

10.  Obmiar robót 

Zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

Jednostkami obmiaru robót związanych z wykonywaniem powyższych robót 

jest 1m wykonanego i odebranego rurociągu kanalizacyjnego, liczba 

wpustów deszczowych i studzienek kanalizacyjnych. 

11. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, jeśli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 

   - roboty montażowe rurociągu, przykanalików i studzienek kanalizacyjnych  
                - zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

12. Podstawa płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt. 10.  

Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

     ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Podstawą   płatności jest sporządzony i podpisany protokół odbioru robót. 

 

 

 

 

 

 

 


