* X %
* *
* *

* *
* oy Kk

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich

* f Zok
* ’h* :rogram
*;; P B,
* Wiejskich
|

na lata 2014-2020

Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec
ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich

UMOWA NR ...vvrernrerrnesssneenns (projekt)

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym przeprowadzonym w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamébwien Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r, poz. 2164) na wykonanie robdét na
zadaniu pn. Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec ul. Stoneczna i ul. Batalionéw
Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej ulice Stoneczng
i Batalionow Chiopskich Gmina Chetmiec w dniu .................. 2016 r. w Chetmcu zostata

zawarta umowa pomiedzy:

...................................................................... Z siedziba: ..oy
zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanag przez:

Gming Chelmiec z siedzibg w Chetmcu przy ul. Papieskiej 2, zwana w dalszej cze$ci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Wéjta Gminy - z up. Artura Borute

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Matgorzaty Szkartat

§1

1. Przedmiotem umowy jest taczne wykonanie robot budowlanych na =zadaniu pn.
Zagospodarowanie centrum wsi Chelmiec ul. Stoneczna i ul. Batalionéw
Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej ulice Stoneczng
i Batalionéw Chilopskich

2. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z:
- dokumentacja projektowq
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, z zachowaniem Polskich Norm,
Dokumentacjg Techniczno Ruchowa Urzadzen, warunkami technicznymi wykonania i odbioru

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec
i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Kleczanach” jest wspdétfinansowany ze srodkéw Programu Rozwoju
Obszaréw Wiegjskich 2014-2020



* X %
* *
* *
* *

* 4k

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich

Wiejskich
na lata 2014-2020

* § Fok
* ’h* :rogram
*g; Yk S,
*

Il

Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec

ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich

robot budowlanych i instalacyjnych, a takze w ten sposéb by zapewni¢ uzyskanie w imieniu

Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie dokumentu
pozwalajgcego na uzytkowanie obiektu budowlanego (przyjmujac nawet na siebie obowigzek
zmiany dokumentacji projektowej w imieniu zamawiajacego, a co za tym idzie zmiany

pozwolenia na budowe, gdy wystapi taka koniecznosc).

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego, oraz

4,

5.

7.

miejscem wykonania zaméwienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu budowy, ktére moga
mie¢ wplyw na wykonywane roboty). Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy technicznej oraz kierujac sie zasadg gospodarnosci, a takze zachowujac

postanowienia przepiséw publiczno - prawnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakosciowo dobre wykonanie robét.

Jezeli zaistnieje koniecznos¢ wykonania robot nieprzewidzianych, ktére przy zapoznaniu sie z
warunkami realizacji zaméwienia byly przewidywalne Ilub robdt nieprzewidzianych
zwigzanych ze zmiang przepiséw prawa w trakcie trwania prac budowlanych Zamawiajacy
przyjmuje, ze Wykonawca uwzglednit takie ryzyko w cenie ryczattowej i w zadnym wypadku
wykonanie takich prac nie bedzie powodowato zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego.

Materiaty z rozbidrki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy posegregowac,
zatadowac i odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego do 60 km.

W ramach zamowienia wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania i wdrozenia przed przystapieniem do robot:

- projektu organizacji ruchu w wersji papierowej i elektronicznej (zatwierdzonego, z opinig

wiasciwej KMP), zawierajacego istniejaca, oraz proponowanag na czas prowadzenia robodt
organizacje ruchu, przedstawiony Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania
umowy - (znaki drogowe ustawione na czas wykonywania robot zgodnie z projektem

organizacji ruchu powinny by¢ min. II generacji.

- oznakowania robdt przy uzyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego (znaki

drogowe ustawione na czas wykonywania robét zgodnie z projektem organizacji ruchu

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec

i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Kleczanach” jest wspdétfinansowany ze srodkéw Programu Rozwoju
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec

ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich

powinny by¢ min. II generacji) o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach

technicznych zgodnych z rozporzadzeniem (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z p6zii. zm.) lub wyzszych;

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290);

b) wykonania dodatkowych ustug:

- wszelkich robdét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe,
dozorowanie budowy itp.).

c) Zasady organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi robotami w szczegodlnosci w okresie
wzmozonego ruchu:

1) minimalizowanie catkowitego czasu prowadzenia robot,

2) minimalizowanie dtugosci odcinkéw wytaczonych z ruchu,

3) zapewnienie takiej organizacji robdt, ktéra umozliwitaby minimalizowanie a nawet
przerywanie robét w dniach weekendowych,

4) stosowanie takich parametréw geometrycznych i technicznych, aby tymczasowe przejazdy
i przetaczki gwarantowaty przejazd z predkoscig nie mniej niz 40 km/h (dotyczy odcinkéw,
na ktérych nie wystepuja state organizacje ruchu),

5) stosowanie na odcinkach prowadzonych robdt recznego sterowania ruchem przez
przeszkolone osoby oraz zabezpieczenie mozliwosci stosowania przenosnej sygnalizacji
detekcyjnej,

6) oznakowanie robot przy uzyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego
o0 parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach technicznych zgodnych
z rozporzadzeniem (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. W sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.) lub wyzszych,

7) ustawianie znakdéw ostrzegawczych i informacyjnych, szczegdlnie o zawezeniach przekroju
drogi i objazdach mozliwie najdalej prowadzonych robot,

8) szczegdlnie staranne i kompletne wykonanie zabezpieczen réwnolegltych do osi drogi
krawedzi robét,

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec

i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Kleczanach” jest wspdétfinansowany ze srodkéw Programu Rozwoju
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec
ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich
9) stosowanie do oznakowania znakdéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

o bezpiecznych konstrukcjach z materiatéw lekkich i bezpiecznych dla kierujacych pojazdami
w przypadku najechania na nie.
Zamawiajacy poleca aby prace przy realizacji zamowienia trwaty od sSwitu do zmierzchu.
Z uwagi na technologie lub harmonogram prac, prowadzenie prac w innej porze jest
dopuszczalne z zachowaniem ciszy nocnej.
Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wiasny koszt wykonanego
oznakowania tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takéie jego demontazu po
robotach

§2
Strony ustality termin realizacji zamoéwienia do 30.09.2018r.

§3
1. Strony ustality nastepujaca cene ryczattowa za wykonanie przedmiotu umowy okresSlonego
w8l:brutto- ... zt (stownie: ......ooovvviiiiiennnn, ztotych ........... /100).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie ulega zmianie do dnia petnego odbioru przedmiotu

umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w pkt 1 nastapi zgodnie z §9.

84
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto tj. ....cooiiii zt na okres wykonywania zamowienia zostanie wniesione
w formie ... oraz na okres rekojmi za wady zostanie wniesione
wformie ... przed podpisaniem.

2. Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi:
a) 70 % wartosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy tj. kwota ..................... zt
w terminie 30 dni od daty protokotu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez

wyznaczonych przedstawicieli stron,

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. kwota ...........cccoeevenene. zt

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec
i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Kleczanach” jest wspdétfinansowany ze srodkéw Programu Rozwoju
Obszaréw Wiegjskich 2014-2020
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec
ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich

zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od uptywu okresu gwarancji jakosci.

85

Zamawiajacy nie dokona odbioru i zaptaty robot, wykonanych niezadowalajaco pod wzgledem

jakosciowym i niezgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -

Montazowych.
Obowiazki Wykonawcy
§6
1. Wykonawca sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu

[o2]

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni
pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robot wszelkie urzadzenia placu
budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt, strzec mienia znajdujacego sie na terenie
budowy a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy z tytutu szkod losowych oraz
odpowiedzialnosci cywilnej,
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy wraz
z rozliczeniem rzeczowym zadania.
Wykonawca pokrywa koszty:

a) ubezpieczenia placu budowy i robot,

b) zabezpieczenia robdt pod wzgledem bhp,

C) zabezpieczenia placu budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomochicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia

prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robo6t pracownikom organdéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
Ustawa - Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec

i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Kleczanach” jest wspdétfinansowany ze srodkéw Programu Rozwoju
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec
ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich

Ustawa.

9. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robdt i przekazac

go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

§7

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1. Informowanie na piSmie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

2. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. W przypadku, gdy stanie sie to z
winy Zamawiajacego lub oséb przez niego uprawnionych do przebywania na placu budowy,

naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

Obowiazki Zamawiajacego
§8

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy.
2. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy zrealizuje fakture Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych

w niniejszej umowie.
§9

1. Zaptata za wykonane roboty budowlane dokonana bedzie jednorazowo, przelewem na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci w roku 2017.

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec
i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Kleczanach” jest wspdétfinansowany ze srodkéw Programu Rozwoju
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec
ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich
. Podstawe sporzadzenia faktury stanowi prawomocna decyzja o0 pozwoleniu na uzytkowanie,

N

protokét odbioru wykonania przedmiotu umowy podpisany przez komisje odbioru.

Wykonawca nie moze dokonac jednostronnego odbioru przedmiotu umowy.

3. Warunkiem zapfaty faktury bedzie zataczenie kompletu wymaganych dokumentéw takich
jak np: protokoty préb, dopuszczen do stosowania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

pomiar geodezyjny powykonawczy, prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

4, Termin zaptaty jest zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajacego. Dniem zaptaty uznaje sie dzien

obcigzenia rachunku zamawiajacego.

Materiaty
810

1. W zakresie robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
z materiatow wiasnych.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢ co do jakos$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - Ustawy
Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia stanowiacej
podstawe zawarcia niniejszej umowy oraz dokumentacji projektowej.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

4. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty nowe w gatunku I oraz posiada¢ dla nich
wymagane prawem S$wiadectwa, atesty i certyfikaty.

Kary umowne
g 11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
a) za zwitoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, przez co zamawiajacy
rozumie wykonanie robét budowlanych na zadaniu pn. Zagospodarowanie centrum

wsi Chelmiec ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa

Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec
i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Kleczanach” jest wspdétfinansowany ze srodkéw Programu Rozwoju
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec
ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich
kanalizacji deszczowej odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionéw Chiopskich w

wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
za wady w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru brutto, za
kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% od
catosci wynagrodzenia umownego (brutto),

. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 za:

a) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, lub
dalszego podwykonawcy,

b) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany;

c) nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

d) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia.

e) Zasady okresSlone w ust. 2 dotycza takze podwykonawcy w stosunku do dalszego
podwykonawcy.

. Roszczenia o zapfate kar umownych z tytutu zwtoki - ustalanych za kazdy rozpoczety dzien
zwitoki - staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu,

b) za kazdy rozpoczety nastepny dzien zwiloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z faktury, w rozumieniu art. 498
i 499 kodeksu cywilnego, powstatej naleznosci z tytutu kar umownych, o ktéorych mowa
w ust.1.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze powyzsze nie zostato ztozone pod wptywem bfedu,

ani nie jest obarczone jakakolwiek inna wada oswiadczenia woli skutkujaca jego
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec
ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich
niewaznoscia.
5. Zamawiajacy oswiadcza, ze wystawi Wykonawcy note w terminie 21 dni od dnia dokonania
potracenia zawierajaca szczegoOtowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia

sytuacji, o ktorej mowa w ust.4.

Podwykonawstwo:
§12

1. W celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakosci wykonawca moze zleci¢
ich cze$¢ do wykonania podwykonawcom spetniajacym warunki wykonania zadania.

2. Wykonanie prac przez podwykonawcéw nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposob
wadliwy, niezgodny z zatozeniami nn. umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow.

4, Umowa pomiedzy wykonawcg a podwykonawca musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi
przepisami kodeksu cywilnego.

5. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcg, wykonawca bedzie zobowigzany
do uzyskania zgody zamawiajacego w nastepujacym trybie:

a) wykonawca przedstawi zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawca;

b) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku wykonawcy, zamawiajacy udzieli
na piSmie zgody na zawarcie umowy albo podajac uzasadnienie zgtosi sprzeciw lub
zastrzezenia do umowy;

c) zgloszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez zamawiajacego do
proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody,

d) w przypadku odmowy okreslonej w pkt. c, wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z podwykonawcg w powyzszym trybie, uwzgledniajgcy zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez zamawiajgcego.

6. Projekt umowy z podwykonawcg bedzie uwazany za zaakceptowany przez zamawiajgcego
jesli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec
ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich

o zatwierdzenie, zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy.

7. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcg zostaty sporzadzone na pismie
i przekaze zamawiajacemu kopie kazdej umowy z podwykonawca w terminie 7 dni od daty
jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy z podwykonawca ma prawo
zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadku niespetnienia
wymagan okreslonych przez zamawiajacego w specyfikacji lub gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz wskazany w ust.14.

9. Umowa z podwykonawca bedzie uwazana za zatwierdzong przez zamawiajacego jesli
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy, zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy.

10. Kazda umowa zawarta przez wykonawce z podwykonawcami powinna zawierac
postanowienie o obowigzku uzyskania zgody zamawiajacego i wykonawcy na zawarcie
umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia nn paragrafu stosuje
sie odpowiednio.

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wytacznie
wykonawce.

12. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien,
oraz anekséw do umoéw z podwykonawcami.

13. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy
wobec zamawiajgcego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
zamawiajacego oraz o0sOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wiasnych pracownikoéw.

14. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu prac powierzonych podwykonawcy,

b) kwoty wynagrodzenia za roboty

c) terminu wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunkdéw ptatnosci - termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Projekt: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chetmiec w miejscowosciach Chetmiec
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec
ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich

zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

. Zasady okreslone w tym paragrafie dotycza takze uméw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$S¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej umowy. Obowigzek ten obejmuje takze zmiany tych uméw.
Zawierajacy umowe z podwykonawca oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za =zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane
przez podwykonawcow, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcow.

Podzlecenie robot przez Wykonawce podwykonawcom w zakresie nieokresSlonym w ofercie
przetargowej w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie mogto nastapi¢ za zgoda
Zamawiajacego i o ile nie zmieni to warunkéw SIWZ,

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia na zadaniu podwykonawcow podstawa zaptaty Wykonawcy
bedzie udowodnione zamawiajacemu uregulowanie naleznosci podwykonawcom poprzez
przedstawienie do faktury oswiadczenia o dokonanej zaptacie na rzecz podwykonawcy
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli podwykonawcy Ilub faktura
z potwierdzeniem przelewu dokonanego na podwykonawce.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokona¢ cesji przystugujacej mu
wierzytelnosci, ani prawa zleca¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jej czesci innym
podwykonawcom.

Postanowienia koncowe
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec
ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich
§13
Ze strony Zamawiajacego nadzor nad robotami petni¢ beda wyznaczeni przez zamawiajacego

inspektorzy nadzoru.
§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres ..........
miesiecy od dnia odbioru koricowego.

2. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 30 wrzesnia 2018 r.
§ 16

1. Ewentualne spory rozstrzyga wiasciwy dla Zamawiajacego sad powszechny.
2. Przed wystgpieniem na droge sadowg strony zobowigzuja sie do wyczerpania postepowania
reklamacyjnego.
3. Postepowanie reklamacyjne polega na :
- pisemnym wystapieniem do drugiej strony z konkretnym Zzadaniem , ktére powinno
wskazywac podstawe prawna oraz uzasadnienie .
- brak odpowiedzi w ciagu 7 dni poczytuje sie za odmowe uznania roszczenia, co wyczerpuje
tryb postepowania reklamacyjnego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec
ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich

Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamodwien publicznych.

817

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnego aneksu podpisanego
przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

§18
Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy pod nastepujacymi warunkami:

I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, w tym
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbiorow - to jest wystgpienie
Sredniodobowej temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie
dtuzszym niz 10 dni lub opadow atmosferycznych, ktorych wystapienie spowoduje
uniemozliwienie prowadzenia robot budowlanych, co zostanie potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe - istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

b) niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tapnieciami, wybuchem;

c) wykopaliska archeologiczne, szkody gornicze, nie przewidywane w SIWZ,

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

b) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji lub sadow:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu,

ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec

ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej

odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich

5) skrécenie terminu wykonania umowy

II.

a) w przypadku sprzyjajacych okolicznosci technicznych, pogodowych oraz innych
podobnych okolicznosci oraz posiadanych przez zamawiajacego Srodkow w roku
budzetowym 2017 przy jednoczesnej zgodzie na aneksowanie umowy z instytucjg
dofinansowujaca projekt Zamawiajacy przewiduje zmiane w zakresie skrécenia terminu

wykonania jak réwniez zmiany pfatnosci.

zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

1) Zmiany technologiczne:

2)

a) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy Ilub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

Zmiany osobowe:

a) zmiana os6b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gornicze lub innych ustawach,

b) zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia Iub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymog SIWZ,

c) zmiana o, ktérej mowa w pkt 2)b) bedzie niemozliwa, w przypadku gdy dotyczy
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec
ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich
osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriow oceny ofert, chyba ze

W zamian za taka osobe zostanie zaproponowana osoba o doswiadczeniu lub
wyksztatceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba zamieniona.

3) Zmiany organizacji spetniania swiadczenia:

a) zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie
moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajacemu do prawidtowej
realizacji umowy.

III. Pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesSci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujagce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;

3) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres;

4) zmiana spowodowana wprowadzaniem robot zamiennych, ktére wynikaja ze zmian
projektu budowlanego lub koniecznosci opracowania nowego projektu budowlanego;

5) wprowadzenie, usuniecie lub zmiana podwykonawcy; okreslenie zakresu
rzeczowo- finansowego robot; wprowadzenie wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z mozliwoscig wystawienia faktur przez podwykonawcéw bezposrednio
na Zamawiajgcego, wprowadzenia numeru konta podwykonawcy.

IV. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

V. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych =z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana formy whniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy);

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy stronami.
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Przetarg nieograniczony na zadaniu: Zagospodarowanie centrum wsi Chetmiec
ul. Stoneczna i ul. Batalionéw Chiopskich wraz z budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice Stoneczng i Batalionow Chiopskich

§19
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Strony postanawiaja, ze oprocz wypadkoéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

I. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
a/ zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,
b/ Wykonawca przerwat realizacje robot na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
¢/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot,
d/ jezeli Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z umowa i szczegotowa specyfikacja
techniczng lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego
wezwania ze strony Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego
w wezwaniu,

II. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli:
a/ Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,
b/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4, Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W razie odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacyjny robot w toku na dzien odstapienia oraz zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od
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umowy.
6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od

zaistnienia przyczyny odstapienia od umowy.
§20

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze

stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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