Centrum turystyczno-rekreacyjne w m. Swiniarsko

UMOWA NR ....ccccmveernnnrnnnnnnas (projekt)

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym przeprowadzonym w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zamowien Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) na wykonanie

robét na zadaniu pn. Centrum turystyczno-rekreacyjne w m. Swiniarsko w dniu

.......................... r. w Chetmcu zostata zawarta umowa pomiedzy:

zwanym w dalszej czesci Wykonawcg

a

Gming Chelmiec z siedzibg w Chetmcu przy ul. Papieskiej 2, zwang w dalszej czeSci umowy

Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Wéjta Gminy - z up. Artura Borute

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Matgorzaty Szkartat

§1

1. Przedmiotem umowy jest tqczne wykonanie:

a) robdt budowlanych na zadaniu pn. Centrum turystyczno-rekreacyjne w m. Swiniarsko

b) czynnosci administracyjnych polegajacych na takim dziataniu wykonawcy aby uzyskat

w imieniu zamawiajgcego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalajacy na
uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w ramach wykonania umowy i terminu jej
obowigzywania jest zobowigzany do wykonania fgcznie zgodnie z § 1 pkt 1 a) i b) niniejszej
umowy zarowno robot budowlanych jak i wszelkich czynnosci administracyjnych stuzacych

do uzyskania okreslonego celu.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczng zadania.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem Polskich Norm,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych, a takze
w ten sposéb by zapewni¢ uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa w tym zakresie dokumentu pozwalajacego na uzytkowanie obiektu
(przyjmujac nawet na siebie obowigzek zmiany dokumentacji projektowej w imieniu
zamawiajacego, a co za tym idzie zmiany pozwolenia na budowe, gdy wystgpi taka

koniecznos¢).

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy, oraz

miejscem wykonania zamowienia (tzn. 2z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
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miejscowymi, potozeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu budowy, ktére mogg
mie¢ wptyw na wykonywane roboty ). Zaméwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy technicznej oraz kierujac sie zasadq gospodarnosci, a takze zachowujac

postanowienia przepiséw publiczno — prawnych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosciowo dobre wykonanie robot.

4. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych, ktére przy zapoznaniu sie
z warunkami realizacji zamowienia byty przewidywalne Iub robdét nieprzewidzianych
zwigzanych ze zmiang przepisOw prawa w trakcie trwania prac budowlanych Zamawiajacy
przyjmuje, ze Wykonawca uwzglednit takie ryzyko w cenie ryczattowej i w zadnym wypadku

wykonanie takich prac nie bedzie powodowato zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego.

§2
Strony ustality nastepujacy termin realizacji umowy: 30.06.2018 r.

§3

1. Strony ustality nastepujace wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonegow § 1 brutto - ...............o...L Zt (StoOWnie: i ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie ulega zmianie do dnia petnego odbioru przedmiotu
umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w pkt 1 nastgpi zgodnie z §8.
§ 4

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto tj. .oovii zt na okres wykonywania zamdwienia oraz okres gwarancji
jakosci zostanie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowych przed podpisaniem
umowy.

2. Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi:

a) 70 % wartosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy tj. kwota ............cceeenene. zt
w terminie 30 dni od daty protokotu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez

wyznaczonych przedstawicieli stron,

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. kwota .................... zt

zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

§5
Obowiazki Wykonawcy w zakresie rob6t budowlanych
1. Wykonawca dokona uzgodnien w zakresie: poboru wody, dostawy energii na plac budowy

i wykona na witasny koszt montaz licznika zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty
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zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

Wykonawca dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni

pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robdt wszelkie urzadzenia placu

budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt, strzec mienia znajdujacego sie na terenie

budowy a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy z tytutu szkdd losowych oraz

odpowiedzialnosci cywilnej (dokument potwierdzajacy ubezpieczenie Wykonawca przedstawi

Zamawiajacemu przed przekazaniem placu budowy),

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wraz

z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.

. Wykonawca pokrywa koszty:

a) ubezpieczenia placu budowy i robdt,

b) zabezpieczenia robdét pod wzgledem bhp,

c) zuzycia wody i energii elektrycznej na podstawie urzadzen pomiarowych zamontowanych
przez Wykonawce,

d) zabezpieczenia placu budowy.

. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdét w stanie wolnym od

przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze

i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdét pracownikom organéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

Ustawag - Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg

Ustawa.

. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren a w przypadku

uszkodzenia drdog dojazdowych, ogrodzenia lub innych przedmiotéw przekaza¢ go

Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbiér robét w stanie poprawionym jak przed

wejsciem na plac budowy na koszt wiasny i wtasnym staraniem.

§6

. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca oswiadcza,
ze wszystkie osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (tj. osoby
skierowane do wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce lub podwykonawce), ktérych
zakres zostat przez Zamawiajacego okreslony w SIWZ i ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, bedg zatrudnione na umowe o prace.

. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie takiej kontroli,

w tym udzieli¢ niezbednych wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajgce

na sprawdzenie realizacji przez Wykonawce obowigzkdw wskazanych w niniejszym

paragrafie.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, wskazane przez Zamawiajgcego

a wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajacego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sSposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
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osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kar umownych w
wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 pkt 13- pkt
15, skierowanie - do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 - 0sdb nie zatrudnionych
na podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§7

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie robot budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zrealizuje fakture Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych

W niniejszej umowie.

§8

. Zaptata dokonywana bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym

zatacznik do niniejszej umowy przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego w taki sposéb ze:

- W roku 2017 Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci.

- Przedostatnia ptatnos¢ w roku 2018 moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
Uzytkowanie obiektu i nie moze by¢ nizsza niz 40% wartosci umowy.

- Ostatnia pfatno$¢ w roku 2018 moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnosci decyzji

o pozwoleniu na Uzytkowanie obiektu i nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci umowy.

2. Podstawe sporzadzenia faktur stanowiq: protokoty czes$ciowego odbioru robdét budowlanych,

protokot koncowego odbioru robdt podpisany przez komisje odbioru wraz z decyzjg
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0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz prawomocna decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu. Wykonawca zadania nie moze dokona¢ jednostronnego odbioru
zadnego z etapow umowy.

Warunkiem zaptaty faktury bedzie zataczenie kompletu wymaganych dokumentéw takich
jak np: protokoty préb, dopuszczen do stosowania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz prawomocna decyzja o pozwoleniu na

uzytkowanie obiektu.

Materiatly
§9

. W zakresie robdt budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy
z materiatéw wiasnych.
. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - Ustawy
Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia stanowigcej
podstawe zawarcia niniejszej umowy oraz dokumentacji projektowej.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.
. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku I oraz posiada¢ dla nich

wymagane prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty .

Kary umowne
§ 10

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za zwiloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru przez co zamawiajacy
rozumie taczne wykonanie robdét budowlanych na zadaniu pn. Centrum turystyczno-
rekreacyjne w m. Swiniarsko oraz czynnosci administracyjnych polegajacych na takim
dziataniu wykonawcy aby uzyskat w imieniu zamawiajacego w ramach niniejszego
zadania dokument pozwalajacy na uzytkowanie wykonanego obiektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
za wady w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru brutto, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% od

catosci wynagrodzenia umownego (brutto),
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d) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo robdt budowlanych lub projektu zmiany tej umowy w wysokosci 3,0
tys. zt, za kazdy przypadek naruszenia,

e) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3,0 tys. zt, za kazdy przypadek naruszenia,

f) z tytutu braku zaptaty w terminie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 3,0 tys. zt, za kazdy przypadek naruszenia,

g) z tytutu zaniechania zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokosci 3,0
tys. zt, za kazdy przypadek naruszenia.

h) z tytutu kierowania przez Wykonawce lub podwykonawce do wykonywania czynnosci
wskazanych w § 6 ust. 1 o0sob niezatrudnionych na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 500 zt za kazdg osobe (kara moze by¢ nakiadana po raz kolejny
w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas nastepnej kontroli
stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

i) z tytutu braku wspotdziatania Wykonawcy z Zamawiajacym w przeprowadzeniu kontroli,
0 ktérej mowa w § 6 ust. 2 lub utrudnianiu przez Wykonawce kontroli, o ktérej mowa
w § 6 ust. 2, w kwocie 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku wspétdziatania lub
utrudniania kontroli,

. Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwloki - ustalanych za kazdy rozpoczety dzien

zwioki - staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki w tym dniu,

b) za kazdy rozpoczety nastepny dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z faktury, w rozumieniu art. 498 i

499 kodeksu cywilnego, powstatej naleznosci z tytutu kar umownych, o ktérych mowa w

ust.1.

Jednoczesnie Wykonawca os$wiadcza, ze powyzsze nie zostato ztozone pod wptywem btedu,

ani nie jest obarczone jakakolwiek inng wada os$wiadczenia woli skutkujacg jego

niewaznoscia.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wystawi Wykonawcy note w terminie 21 dni od dnia dokonania

potracenia zawierajacg szczegdtowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia

sytuacji, o ktérej mowa w ust.4.
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Podwykonawstwo:
§ 11

W celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jako$ci wykonawca moze zlecic¢
ich cze$¢ do wykonania podwykonawcom spetniajagcym warunki wykonania zadania.

Wykonanie prac przez podwykonawcéw nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje
prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposob

wadliwy, niezgodny z zatozeniami nn. umowy i przepisami obowigzujacego prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow.

10.

. Umowa pomiedzy wykonawcg a podwykonawca musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi

przepisami kodeksu cywilnego.

. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawca, wykonawca bedzie zobowigzany

do uzyskania zgody zamawiajacego w nastepujacym trybie:
a) wykonawca przedstawi zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawcg;

b) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku wykonawcy, zamawiajacy udzieli
na piSmie zgody na zawarcie umowy albo podajac uzasadnienie zgtosi sprzeciw lub
zastrzezenia do umowy;

c) zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez zamawiajacego do
proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowg udzielenia zgody,

d) w przypadku odmowy okreslonej w pkt. ¢, wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z podwykonawca w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi

zgtoszone przez zamawiajacego.

. Projekt umowy z podwykonawcg bedzie uwazany za zaakceptowany przez zamawiajgcego

jesli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o

zatwierdzenie, zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy.

. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcg zostaty sporzadzone na pismie

i przekaze zamawiajacemu kopie kazdej umowy z podwykonawca w terminie 7 dni od daty

jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy z podwykonawcg ma prawo

zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadku niespetnienia
wymagan okreslonych przez zamawiajacego w specyfikacji lub gdy przewiduje termin

zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz wskazany w ust.14.

. Umowa z podwykonawcqg bedzie uwazana za zatwierdzong przez zamawiajacego jesli w

terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy, zamawiajqcy nie zgtosi sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy.

Kazda umowa zawarta przez wykonawce z podwykonawcami powinna zawierac
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postanowienie o obowigzku uzyskania zgody zamawiajgcego i wykonawcy na zawarcie
umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia nn paragrafu stosuje
sie odpowiednio.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace bedg obcigzaty wytgcznie
wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien,

oraz anekséw do uméw z podwykonawcami.

13. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy

14

15

16.

17.

18.

19.

20.

wobec zamawiajacego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
zamawiajgcego oraz o0sOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu prac powierzonych podwykonawcy,
b) kwoty wynagrodzenia za roboty
c) terminu wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,
d) warunkdéw ptatnosci - termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

. Zasady okreslone w tym paragrafie dotyczg takze umoéw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
przedmiotowej umowy. Obowigzek ten obejmuje takze zmiany tych umow.

Zawierajacy umowe z podwykonawca oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez podwykonawcow, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcow.

Podzlecenie robét przez Wykonawce podwykonawcom w zakresie nieokreslonym w ofercie
przetargowej w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie mogto nastgpi¢ za zgodg
Zamawiajacego i o ile nie zmieni to warunkéw SIWZ.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
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odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

21. W przypadku wystgpienia na zadaniu podwykonawcéw podstawg zaptaty Wykonawcy
bedzie udowodnione zamawiajacemu uregulowanie naleznosci podwykonawcom.

22. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonac cesji przystugujgcej mu
wierzytelnosci, ani prawa zleca¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jej czesci innym

podwykonawcom.

Postanowienia koncowe

§12
Strony ustalajg ze na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji oraz rekojmi za wady;
. na roboty budowlano-instalacyjne, na okres ............. m- cy,

liczonej od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa.

§ 13

Strony ustalajg zasady odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, zasady odbioru robét oraz
zasady odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w obowigzujacych w tym zakresie

przepisOw prawa.
§ 14
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 30.06.2018 r.

§15

Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy pod nastepujgacymi warunkami:

I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, w tym
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw, ktorych wystgpienie
spowoduje uniemozliwienie prowadzenia robot budowlanych, co zostanie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe - istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

b) niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem;

c) wykopaliska archeologiczne, szkody gérnicze, nie przewidywane w SIWZ.
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3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego:

a)

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji lub sadow:

a)

b)

przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;
konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sgdu lub organu,

ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

II. zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia

1) Zmiany technologiczne:

a)

b)

c)

d)

pojawienie sie na rynku, czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

2) Zmiany osobowe:

a)

zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa

w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach,

3) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia:

a) zmiana szczegotowego harmonogramu robot budowlanych bez zmiany ostatecznego

b)

terminu spetnienia $wiadczenia lub zmiana innych ustalen dotyczacych termindéw
spetniania swiadczen w ramach umowy. Zmiana taka nie moze pociggac za sobg
zmiany wynagrodzenia;

zmiana tresci dokumentoéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie
moze spowodowac braku informacji niezbednych zamawiajagcemu do prawidtowej

realizacji umowy.

ITI. Pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2)

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim



3)
4)

5)

IV.
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przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
$wiadczeniami;

wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres;

zmiana spowodowana wprowadzaniem robdét zamiennych, ktore wynikajg ze zmian
projektu budowlanego lub koniecznosci opracowania nowego projektu budowlanego;
wprowadzenie, usuniecie lub Zmiana podwykonawcy; okreslenie zakresu
rzeczowo- finansowego robdt; wprowadzenie wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z mozliwoscig wystawienia faktur przez podwykonawcow bezposrednio na
Zamawiajacego, wprowadzenia numeru konta podwykonawcy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy);

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oso6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

§16

Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego

przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

I. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a/ zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

b/ Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

¢/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,

d/ jezeli Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z umowa i szczegdtowa specyfikacjq
techniczng lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego

wezwania ze strony Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego
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W wezwaniu,

II. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
a/ Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt,
b/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacyjny robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktdéra spowodowata odstgpienie od

umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ziozone w terminie do 30 dni od

zaistnienia przyczyny odstgpienia od umowy.

§ 17

1. Ewentualne spory rozstrzyga wtasciwy dla Zamawiajacego sad powszechny .
2. Przed wystgpieniem na droge sadowa strony zobowigzujq sie do wyczerpania postepowania
reklamacyjnego .
3. Postepowanie reklamacyjne polega na :
- pisemnym wystgpieniem do drugiej strony z konkretnym zadaniem, ktoére powinno
wskazywac podstawe prawng oraz uzasadnienie .
- brak odpowiedzi w ciggu 7 dni poczytuje sie za odmowe uznania roszczenia, co wyczerpuje
tryb postepowania reklamacyjnego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamédwien publicznych.

§18

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu podpisanego

przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

§19
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



