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A – Opis techniczny  

 

1. Przedmiot opracowania  

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany  chodnika dla pieszych 

wzdłuż drogi gminnej Potoki nr ewidencyjny 112 na odcinku km=0+667 do km=1+374 

wraz z odwodnieniem. 

 

2. Lokalizacja  

 

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w miejscowości Paszyn położonej w gminie 

Chełmiec w powiecie nowosądeckim.  

 

 

3. Inwestor  

 

Inwestorem  przedsięwzięcia jest Gmina Chełmiec  z siedzibą w Chełmcu,               

ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

 

4. Podstawa opracowania  

 

Podstawą niniejszego opracowania jest: 

    - umowa nr 57/2015/c  zawarta w dniu 6.03.2015r pomiędzy Gminą Chełmiec  z 

siedzibą w Chełmcu a  Wiesławem Mazurkiewiczem prowadzącym działalność 

pod nazwą SKRYBA Biuro Studiów i Programów  

 - oględziny w terenie 

 - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 opracowana przez panią Agatę 

Gołąb, geodetę reprezentującą przedsiębiorstwo Usługi Geodezyjne 34-602 

Laskowa 473.  

 - uzgodnienia z Inwestorem 

 - Prawo budowlane i normy branżowe 

 - ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

 - obowiązujące normy i przepisy 

 

 

5. Stan istniejący  

 

Przebudowywana droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4, 5 ÷ 5,0m 

nie obramowaną krawężnikami z nieutwardzonymi poboczami o szerokości 0,4 ÷ 

0,6m. Pobocze po prawej stronie przechodzi w skarpę cieku płynącego wzdłuż drogi. 
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Po lewej stronie drogi istnieje odwodnienie korpusy drogowego w postaci rowów 

odwadniających, muld rozsączających  oraz betonowych koryt i kształtek ujmujących 

i transportujących  ścieki deszczowe do przepustów podjezdniowych  za których 

pośrednictwem wykonywany jest zrzut ścieków deszczowych do istniejącego cieku.  

Przepusty podjezdniowe są wykonane z rur betonowych o średnicy wewnętrznej 

550mm.  Podczas przeprowadzanych wizyt terenowych (3 wizyty) wykonawca 

stwierdził, że istniejące odwodnienie jest skuteczne (brak rozlewisk i zastoisk 

wodnych) a przepusty podjezdniowe są drożne i czynne.  

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi 5,5 ÷ 6,3m, w 

jednym przypadku 7.0m. Lewa krawędź jezdni w znacznej części przypadków (około 

40% długości)  jest zlokalizowana wzdłuż linii rozgraniczających. W pozostałych 

przypadkach krawędź jezdni jest odległa od linii rozgraniczających o (średnio) 1,0m. 

Na wysokości km=0+260 na długości około 10m krawędź jedni jest zlokalizowana 

poza linią rozgraniczającą.  

Charakteryzowana droga stanowi szlak  komunikacyjny – pieszych i pojazdów 

mechanicznych -  do centrum miejscowości, w szczególności do szkoły.  

Wybudowanie chodnika dla pieszych w sposób zasadniczy zmniejszy możliwość 

powstawania kolizji drogowych. 

 

 

6. Stan projektowany  

 

Aktualna szerokość pasa drogowego w  istniejących liniach rozgraniczających  

uniemożliwia zaprojektowanie chodnika dla pieszych. 

Wykonawca dokumentacji pozyskał od właścicieli działek zlokalizowanych wzdłuż 

lewej krawędzi drogi pisemne oświadczenia woli, zgody,  na wejście Inwestora  na 

teren  działek  stanowiących własność wymienionych osób w ramach robót 

związanych z budową chodnika  dla pieszych w ciągu przedmiotowej  drogi.  

Powyższe, zgodnie z  postanowieniami Prawa budowlanego ( art. 32 ust. 4 pkt 2 

ustawy  z dnia 7 lipca 19994r. Prawo budowlane, Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z 

późn. zm.), umożliwi wybudowanie chodnika o niezbędnej szerokości. 

 

 

6.1. Zastosowane rozwiązania projektowe 

 

6.1.1. Chodnik.  

 

Bocznymi obramowaniami  chodnika jest betonowy krawężnik drogowy 15x30cm 

oraz betonowe obrzeże 8x30cm. Krawężnik jest posadowiony na ławie z oporem zaś 

obrzeże na ławie płaskiej;  wykonanych z betonu C 12/15. Podbudową chodnika jest 

warstwa pospółki o grubości 20cm (po zagęszczeniu). Nawierzchnia chodnika jest 

zaprojektowana z kostki betonowej koloru szarego grubości 6cm ułożonej na 
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podsypce piaskowo – cementowej o grubości 4cm. Pochylenie poprzeczne 

nawierzchni chodnika wynosi 2% w stronę jezdni.  

Obramowaniem bocznym wjazdu są obrzeża betonowe (prefabrykaty) 8x30cm 

posadowione na ławach z betonu C 12/15  o przekroju 15x8cm. Podbudowę wjazdu 

tworzy warstwa kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie o grubości 20cm 

po zagęszczeniu. Nawierzchnia wjazdu jest zaprojektowana z kostki betonowej 

koloru czerwonego o grubości 8cm. Wykonawca robót budowlanych winien 

uwzględnić, że ukształtowanie podłużne zjazdu ma umożliwić  płynne poruszanie się 

po chodniku wózkiem inwalidzkim. Zakończenie zjazdu od strony posesji stanowi 

krawężnik drogowy ułożony płasko na warstwie zagęszczonej pospółki.  

Wymiary poszczególnych zjazdów przedstawiono  w projekcie wykonawczym.  

Konstrukcję ściany oporowej  przedstawiono na rys. nr 9 w projekcie budowlanym. 

Stanowią ją elementy prefabrykowane typu „T” o wymiarach 1,0m x1,0m. stopy 

prefabrykatu należy ułożyć na warstwie zagęszczonej pospółki o grubości 20cm. 

Szczegóły rozwiązań i wymiarów przedstawiono w projekcie wykonawczym.  

 

 

6.1.2. Odwodnienie. 

 

Kanały odwadniające zaprojektowano z rur polipropylenowych PP  dwuściennych o 

karbowanej ściance zewnętrznej  gwarantujących sztywność obwodową SN8 (8kPa)  

z możliwością kształtowania łuków  o promieniu nie mniejszym niż R=25m. Średnica 

rur na odcinku km=0-010 do km=0+077 wynosi D=250mm, zaś na odcinku 

km=0+102 do km=0+707 wynosi D=400mm 

Przykanaliki pomiędzy kolektorami a wpustami deszczowymi zaprojektowano z rur 

PCV klasy „S” o średnicy 160mm. 

Jako wpusty deszczowe bez osadnika (rys. nr 7 w projekcie budowlanym) 

zastosowano wpusty o korpusie polietylenowym zaopatrzone w ruszt żeliwny  

300x500 klasy D400,  zgodnych z PN-EN 124:2000, otwierane dwustronnie na około 

110° i wyjmowane o przekroju wylotu 750cm2 oraz ramy żeliwnej z wielofunkcyjnym 

zawiasem.  Wykonawca robót budowlanych winien uwzględnić, że warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni bitumicznej i podbudowy uszkodzone podczas montażu 

wpustu na istniejącej jezdni,  muszą być odtworzone.  

Jako studnie przepływowe zastosowano studnie kanalizacyjne o przekroju 

prostokątnym (rys. nr 6). Wysokości studzien (od pokrywy do dna studni) wynoszą 

odpowiednio: 1120mm – KS1, KS3, KS7 i KS8 oraz 2120mm – KS2, KS4, KS5 i 

KS6. Studnie wysokie pełnią funkcję studzien z osadnikiem. Pokrywy studzienne o 

klasie obciążenia C250. 

W celu wprowadzenia rur kanalizacyjnych i przykanalików do komór studziennych 

oraz wyprowadzenia wylotów należy w ścianach bocznych wyciąć odpowiednie 

otwory a po osadzeniu rur uszczelnić przejścia lepiszczem na bazie żywic 

chemoutwardzalnych.   



6 
 

Istniejące przepusty podjedzniowe należy oczyścić i udrożnić oraz przeprowadzić ich 

renowację przez wprowadzenie do ich wnętrza  „suwliwie” rur PCV o średnicy 

zewnętrznej  umożliwiającej odpowiednie pasowanie średnic .  

Połączenia przykanalików i rur kolektorów wykonać przy zastosowaniu łączników: 

kolan, trójników i siodeł.  Pochylenie podłużne przykanalików nie mniejsze od 3%.  

Rozwiązania szczegółowe dotyczące ujmowania lokalnych odwodnień przedstawiono 

w projekcie wykonawczym.  

Zakresy robót budowlanych oraz ilości materiałów przedstawiono w projekcie 

wykonawczym.  

 

6.2. Zakres rzeczowy i opis robót 

 

Zakres rzeczowy w postaci wykazu materiałów i robót podstawowych przedstawiono 

w tabeli nr 1.  

Roboty przygotowawcze: 

1. Pomiary i wytyczenie – 0,7km 

2. Rozbiórka ogrodzenia  przyszkolnego – 127m2 

3. Rozbiórka koryt betonowych – 9m3 

4. Usunięcie humusu i gruntów nasypowych (korytowanie) – 357m3 

5. Wywóz gruzu i gruntu z wykopów – 377m3 

Budowa kanalizacji deszczowej 

1. Wykopy liniowe i punktowe – 420m3 

2. Montaż studzien kanalizacyjnych - 8  

3. Podsypki – 42m3 

4. Montaż kanałów, przykanalików i wpustów deszczowych (679m + 35m + 

18szt) 

5. Obsypki i zasypki – 359m3 

6. Montaż ścianek oporowych przepustów rurowych – 4szt 

7. Umacnianie zboczy płytami ażurowymi ECO – 80m2 

8. Montaż koryt ściekowych – 10szt 

9. Udrażnianie i renowacja przepustów podjezdniowych  - 24m 

10. Wykonanie przepustu podjezdniowego – 6m 

Budowa chodnika i wjazdów do posesji 

1. Nasypy z zagęszczaniem – 175m3 

2. Wykonanie ław  betonowych – 64,8m3  

3. Zabudowa elementów ściany oporowej – 38szt 

4. Zabudowa krawężników drogowych i obrzeży – 745m + 692m 

5. Wykonanie podbudowy wjazdów i parkingu – 43,9m3 

6. Wykonanie podbudowy chodnika – 196,7m3 

7. Wykonanie nawierzchni wjazdów i parkingu – 213m2 

8. Wykonanie nawierzchni chodników – 968m3 

9. Odtwarzanie nawierzchni wokół wpustów – 18m2 

10. Wypełnianie szczelin między nawierzchnią a krawężnikami – 700m 

11. Wykonanie podbudowy przepustu podjezdniowego  - 1,2m3 
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12. Wykonanie nawierzchni bitumicznej przepustu podjezdniowego – 6m2 

Roboty wykończeniowe 

1. Wykonanie cokołu ogrodzeniowego i betonowanie słupków – 9m3, 12 + 8szt 

2. Montaż ogrodzenia – 127m2 

3. Malowanie znakowania poziomego parkingu – 60m 

4. Ustawianie znaków drogowych – 2szt 

 

Roboty do wykonania przedstawiono w podziale na 7 odcinków przedstawionych na 

rys. nr 1 ÷ 7.  

 

Odcinek 1.  

Podstawowe roboty i materiały przedstawiono w karcie przedmiarów na rys. nr 1.  

Krawężniki drogowe należy posadowić na ławach fundamentowych z oporem, zaś 

obrzeża betonowe na ławach płaskich. Podbudowę chodnika stanowi pospółka 

zagęszczana warstwami o grubości po zagęszczeniu 0,2m. Podbudowę pod wjazdy 

do posesji i parkingu przyszkolnego (szczegół CiD)  stanowi warstwa kruszywa 

mineralnego zagęszczanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 0,2m. 

Nawierzchnia chodnika jest wyniesiona w stosunku do krawężnika drogowego o 

0,02m.  

Odwodnienie korpusu drogowego stanowi kanalizacja deszczowa skojarzona z 

istniejącymi przepustami podjezdniowymi. 

W zakresie rzeczowym odcinka 1 jest wykonanie wylotu do istniejącej studni (po 

demontażu istniejącej rury wlotowej D=300mm) odwadniającej  (szczegół B)  z 

połączeniem do istniejącego koryta odwadniającego.  

Przepust podjezdniowy zaprojektowano z zastosowaniem rury stalowej D=400mm 

stanowiącej rurę osłonowa dla kanału deszczowego D=300mm. Przepust należy 

wykonać przekopem otwartym z naprawą podbudowy i nawierzchni (szczegół B). 

Zakres przebudowy ogrodzenia przyszkolnego przedstawiają szczegóły E i F. 

Przebudowę ogrodzenia należy przeprowadzić przy pełnym odzysku osiatkowanych 

przęseł ogrodzeniowych.  

 

Odcinek 2.  

Podstawowe roboty i materiały przedstawiono w karcie przedmiarów na rys 2. 

Istniejący przepust podjezdniowy zregenerować przez  odmulenie rury betonowej  i 

wprowadzenie w jej otwór  rury PCV o średnicy maksymalnie dużej umożliwiającej 

ich suwliwe dopasowanie. Rurę PCV wprowadzić do studni przez wycięty otwór z 

uszczelnieniem lepiszczem  chemoutwardzalnym 

Przykanalik łączyć z rurą kolektora za pośrednictwem mocowanego mechanicznie 

łącznika siodłowego. Istniejące korytko ściekowe połączyć ze studnią w sposób 

wskazany  jako szczegół A. 

 

Odcinek 3.  

 Podstawowe roboty i materiały przedstawiono w karcie przedmiarów na rys. 3. Na 

odcinku km=0+205 do km=0+243 wbudować zgodnie z rys. nr 9 zamieszczonym w 
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projekcie budowlanym prefabrykaty żelbetonowe „T” zabezpieczające skarpę przed 

osunięciem. 

 

Odcinek 4.  

Podstawowe roboty i materiały przedstawiono w karcie przedmiarów na rys 4. W celu 

ujęcia wód deszczowych gromadzących się w lokalnym obniżeniu, utwardzić teren 

płytami perforowanymi typu ECO i rurą D=300mm za pośrednictwem 

prefabrykowanej ściany oporowej wprowadzić do studni. Wlot ma być zabezpieczony 

kratką o oczkach 1cmx1cm. 

 

Odcinek 5. 

Podstawowe roboty i materiały przedstawiono w karcie przedmiarów na rys 5.  

Wykonać jw. 

 

Odcinek 6.  

Podstawowe roboty i materiały przedstawiono w karcie przedmiarów na rys 6.  

Wykonać jw. uwzględniając rozwiązania zobrazowane jako szczegóły A i B. 

 

Odcinek 7.  

Podstawowe roboty i materiały przedstawiono w karcie przedmiarów na rys 7.  

Wykonać jw. uwzględniając rozwiązania zobrazowane jako szczegóły A i B. 
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Rys. nr 21 – Projekt wykonawczy. Przekroje poprzeczne do km=0+700 

 

 

 

 

 


