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Dopuszcza sie stosowanie materiatldbw zamiennych spetniajagcych wymagania
techniczne projektu (rownorzednych lub lepszych), posiadajacych stosowne
aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajace do stosowania ich w
budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych
rozwigzan materialowych, wprowadzajagcy zmiany winien we wilasnym
zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany. Ostateczng
decyzje o wyborze materialu podejmuje Inwestor.

Za podstawe réwnorzednosci nalezy przyja¢é parametry techniczne
zastosowanych w dokumentacji _materialdw, ktére nalezy rozumieé jako
minimalne.

01-2022 egzemplarz nr 1.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-WO-00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-WO0.00 "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane na zadaniu pn.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W REJONIE UL.
KROTKIEJ] - 2 ETAP ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACIJI
SANITARNEJ

Potozenie:
OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 221/1, 230/13, 230/12, 230/10, 226, 222/19, 229/3, 229/4,
228/4, 228/2, 228/1 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002 2]

Zadanie swym zakresem obejmuje:

- budowg¢ dwoch odcinkéw sieci kanalizacyjnej wraz z 8 przylaczami. Wilaczenie do
przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej w wezle Spl na dziatce 230/12 oraz w wezle Sp2 na
dzialce 230/10.

- przebudowe kanalizacji sanitarnej na odcinku Spi — dziatka 221/1 do Sp2 — dziatka 230/10.
Dhugos¢ przebudowy 59,0m. Parametr podstawowy przebudowy tj. dtugos¢ pozostaje bez zmian.
Dhugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa wynosi 117,1 + 59,0 = 176,1m.
Laczna dtugos¢ projektowanych przewodow kanalizacyjnych:

Opis Dtugos¢
PVC-U 160*4,7 SN8 lita — 75,5
zakres przytgczy

PVC-U 200*5,9 SN8 lita — 41,6
zakres sie¢ kanalizacyjna

PVC-U 200*5,9 SN8 lita — 59,0
zakres sie¢ kanalizacyjna -

przebudowa

Ogétem: 176,1m

Studzienki kanalizacyjne:
Opis llos¢

studzienka PVC425 — zakres przytgczy 6
studzienka bet. dn1000 — 2 szt. zakres 3
przytgczy, 1 szt. zakres sieci

studzienka PVC600 — zakres sieci — 2
wymiana istniejgcych studzienek
ogotem: 11

Projektowane kanaly i przykanaliki oraz obiekty na nich moga by¢ wykonane z dowolnych materiatow
wystepujacych na rynku, spetniajagcych wymagania wynikajace z:
- przepisow i norm



- specyfikacji technicznej

- warunkow usytuowania poziomego i wysokos$ciowego

- warunkow wykonawstwa.

Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materiatowych podejmuje Inwestor.

W przypadku zastosowania innych rozwigzan materialtowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym
zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i1 adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub
wynikajacych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany odpowiada wprowadzajacy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania:

W zakres robot wchodzg wszystkie roboty towarzyszace wynikajace z wykonania zadania okreslonego w p.
1.1.

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci
materiatlow oraz Robot.

1.4.3. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.6. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna wyrobu stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzial 2 z
p6zniejszymi zmianami).

1.4.7. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodno$ci wykazuje, e zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.9. Inspektor Nadzoru - oznacza osobg¢ powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektora
Nadzoru w niniejszym Kontrakcie.

1.4.10. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robot zataczong do Kontraktu oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspohrzedne punktow gtownych trasy oraz
reperow. Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j i



dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1). Dokumentacja Inwestycji zataczona do Dokumentow Przetargowych:

(2). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

Zamawiajacy posiada dokumentacje¢ projektowa w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

Dokumentacja jest do wgladu w:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE] w CHELMCU

UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza calosci
wykonanych roboét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu, w Kosztorysie.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek Iub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robodt
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot,
a w szczegolnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem osdb nicupowaznionych.

(2). Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$é¢ bedzie zatwierdzona przez ‘Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

(3). W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(4). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow 1 mostéw
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow, na wlasny koszt. Elementy terenu, infrastruktury technicznej, ktore zostang
zniszczone Wykonawca musi odtworzyc.

(5). Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa. W cene Kontraktowa wigczony winien by¢ takze
koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia,
przylaczenia wszelkich czynnikow i medidw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W cen¢ Kontraktowa winny by¢ wilaczone réwniez wszelkie oplaty
wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z Korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzenia po ukonczeniu Kontraktu.



Zabezpieczenie Korzystania z w/w czynnikow 1 mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawey 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

(6). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0soOb lub wlasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, i zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, i mozliwosciag powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialtywania tych materialdéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.



Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatow
I wyposazenia terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony
Inspektor Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebi¢ Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaj a odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacja prac na trasie sieci

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wilasnoscia Zamawiajacego Wykonawca odpowiada przed
wilascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest
zobowiazany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostgpniony teren taczni¢ z dokumentacja
fotograficzna, sposdb zabezpieczenia wykopow 1 wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu rowniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu
realizacji inwestycji 1 odtworzeniu terenéw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze
uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Budowe sieci prowadzi¢ w porozumieniu z
uzytkownikiem. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez Jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenow, na ktoérych prowadzone bgda prace sieciowe.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych,
o odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami i
ponosi oplaty za udzial przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okre$lonych w tym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w
Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo
Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materialdow miejscowych



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji i
zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, i
miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczeg6lnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktoérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robodt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba §rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z
Terenu Budowy.
Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoS$ci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutlowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazane kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego Wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Program
zapewnienia jakos$ci bedzie zawieral:

Cze$¢ ogblna opisujacy:
- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

Czgs¢ szczegdlowa opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i tadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow Robot,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdw oraz Robot z czgstotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre§lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mi¢é zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunig¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bezie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenial zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaze, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i
Robdét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) oraz (3) nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad z ustaleniami,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bitedne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okres$lania ilo$ci Robdt i materiatéw
Dtugosci i odlegltosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetlione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dofaczone do niej w formie zatacznika.
m?® - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym
m? - nasypu 0znacza objeto$¢ materiatu mierzona po zaggszczeniu nasypu
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Procedura Przejecia Robot
Jezeli umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg nie okresla w sposob szczegdtowy procedur odbioru
robot, to nalezy postgpowac w sposob okreslony ponize;j.
Proces zakonczenia Kontraktu odbywa si¢ wg nastepujacych etapow:

Wystawienie Protokotu wstepnego odbioru robot.
Gdy cato$¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona. Wykonawca przedstawia wniosek o wystawienie przez
Inspektora Nadzoru Protokotu wstgpnego odbioru robot. Inspektor Nadzoru w ciggu 30 dni od otrzymania
tego wniosku, wystawia Wykonawcy Protokdt wstepnego odbioru robot lub wydaje polecenie
wyszczegolniajace roboty, ktore winny by¢ wykonane przed wystawieniem Protokolu wstepnego odbioru
robot. Wykonawca ma prawo otrzymac Protokot wstepnego odbioru robot w ciaggu 30 dni od dnia
ukonczenia tych robét.

Wystawienie Oswiadczenia koncowego Odbioru Robot
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Po zakonczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, lub - gdy jest wigcej niz jeden taki okres — po wygasnigciu
ostatniego terminu, oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zostaty poprawione.
Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy oswiadczenie koncowego odbioru robot z kopia dla Strony
Zamawiajacej, zawierajace date wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z Umowy, w
sposob zadawalajacy Inspektora Nadzoru. O$wiadczenie koncowego odbioru robot bedzie wystawione
przez Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni od wygasniecia wyzej wymienionego okresu lub natychmiast
po tym, jak jakiekolwiek roboty zostaly dokonczone zgodnie z instrukcjami i w sposob zadowalajacy
Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe
Zgodnie z zapisami umowy mi¢dzy Inwestorem a Wykonawca
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w pkt.
9 ST i w Dokumentacji i Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- wartos$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz_ na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za
zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robodt
objetych ta pozycja kosztorysowa.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach Specjalnych Umowy
ponosi Wykonawca.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowatly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych STWiORB sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W REJONIE UL.
KROTKIEJ] - 2 ETAP ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACIJI
SANITARNEJ

Potozenie:
OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 221/1, 230/13, 230/12, 230/10, 226, 222/19, 229/3, 229/4,
228/4, 228/2, 228/1 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002 2]

Zadanie swym zakresem obejmuje:

- budowe dwodch odcinkow sieci kanalizacyjnej wraz z 8 przylaczami. Wiaczenie do
przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej w wezle Spl na dziatce 230/12 oraz w wezle Sp2 na
dzialce 230/10.

- przebudowe kanalizacji sanitarnej na odcinku Spi — dziatka 221/1 do Sp2 — dziatka 230/10.
Dhugos¢ przebudowy 59,0m. Parametr podstawowy przebudowy tj. dtugos¢ pozostaje bez zmian.
Dhugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa wynosi 117,1 + 59,0 = 176,1m.
Laczna dtugos¢ projektowanych przewodow kanalizacyjnych:

Opis Dtugosc
PVC-U 160*4,7 SN8 lita — 75,5
zakres przytaczy

PVC-U 200*5,9 SN8 lita — 41,6
zakres sie¢ kanalizacyjna

PVC-U 200*5,9 SN8 lita — 59,0
zakres sie¢ kanalizacyjna -

przebudowa

Ogétem: 176,1m

Studzienki kanalizacyjne:
Opis llos¢

studzienka PVC425 — zakres przytgczy 6
studzienka bet. dn1000 — 2 szt. zakres 3
przytgczy, 1 szt. zakres sieci
studzienka PVC600 — zakres sieci — 2
wymiana istniejgcych studzienek

Projektowane kanaty i przykanaliki oraz obiekty na nich mogg by¢ wykonane z dowolnych
materiatdw wystepujacych na rynku, spetniajacych wymagania wynikajace z:

- przepisow 1 norm

- specyfikacji technicznej

- warunkow usytuowania poziomego i1 wysokosciowego

- warunkéw wykonawstwa.

Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materialowych podejmuje Inwestor.

W przypadku zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajacy zmiany winien we
wlasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych 1 adaptacyjnych niezbgdnych dla wprowadzenia
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zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany odpowiada
wprowadzajacy

1.1.1. Nazwy i kody CPV robot objetych Przedmiotem Zamowienia

Dla robot opisanych niniejszym STWiORB obowiazuja nastepujace kody CPV Wspolnego Stownika
Zamowien:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggéow do odprowadzania sciekow;

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jako integralna czgs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do Robot opisanych w pkt 1.3.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST.WO0
Wymagania Ogoblne.

Wymagania Szczegotowe (WS) sa Uzupehieniem Wymagan Ogolnych (WO). Jezeli w WS nie podano
sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej uwzglednionej w pozycji Przedmiaru Robot, nalezy
wykona¢ ja zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branzowymi wymienionymi w pkt. 10 ,Przepisy
Zwigzane”.

W roznych miejscach STWiORB podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardow (Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru robot Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywotane normy i
standardy powinny by¢ traktowane jako integralna czes¢ STWIORB i1 czytane w potaczeniu z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB, w ktorych sag wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie (aktualne) wydania norm
i standardow, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, $cisle
w zgodzie obowigzujagcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w STWiORB.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Opis realizowanych sieci,
obiektow, urzadzen i instalacji, zgodny z zakresem robot, znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowe;j.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmuja roboty konieczne do wykonania zadania:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W REJONIE UL.
KROTKIEJ - 2 ETAP ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

a W szczegodlnosci

1.3.1. Roboty przygotowawcze

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i WS,

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejgcych oraz wykonanych wymian
gruntu z Dokumentacja Projektowa i WS.

- Zabezpieczenie lub usunig¢cie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu

- Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia budowlanego (przekopy kontrolne).

- Ocena stanu technicznego infrastruktury i obiektow zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych robét. Ocena stanu technicznego powinna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem
i poparta dokumentacja fotograficzng. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inzynierem.

- Wykonanie zabezpieczenia dostawy wody na okres wykopow glebokich w sposob okreslony z Inwestorem
1.3.2. Roboty zasadnicze

- Zabezpieczanie odcinkow prowadzonych robot,

- Dostawa wody dla odbiorcow w czasie trwania gltebokich wykopow

- Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

- Uktadanie rurociggoéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z kontrolg spadkow i zaglebien,

- Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan wykonywanych sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

- Wykonanie studni,

- Wykonanie izolacji projektowanych studni i komor



- Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rurociggow,

- Przekroczenie przeszkéd terenowych oraz wykonanie odcinkéw sieci metodami bezwykopowymi
(przecisk, przewiert) z kontrola spadkow i zaglebien,

- Wykonanie i montaz przepompowni $ciekow wraz z dodatkowym koszem wewnatrz przepompowni na
elementy state,

- Wykonanie rurociagu ttocznego

- Proby szczelnosci wykonanych sieci,

- Inspekcja TV kanatow grawitacyjnych.

Roboty zasadnicze w zakresie technologii bezwykopowych:

- Zabezpieczenie odcinkow prowadzonych robot,

- Wykonanie przewiertu / przecisku z kontrola spadkow i zaglebien,

- Wykonanie komor montazowych i wykonanie przycisku z kontrolg spadkow i zaglebien,

- Proby szczelnosci,

- Badania i pomiary kontrolne.

O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie zgodnie z projektem przez uprawnionego geodete. O$ przewodu
wyznaczy¢é w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagu reperéw roboczych. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;j.

UWAGA: W zakresie prowadzenia robot metodami bezwykopowymi nalezy wykonaé¢ wszystkie prace
w taki sposob, aby zachowac¢ projektowane usytuowanie, a po potaczeniu ich z elementami istniejgcych
sieci uktad stanowil funkcjonalng catosc.

1.3.3. Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot

- Montaz czasowo zdemontowanych elementéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu utrudniajacych
prowadzenie zasadniczych robot budowlanych,

- Prace porzadkowe po wykonaniu Robot,

- Kontrola jakosci wykonanych Robot obejmujaca przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, prob,
sprawdzen, odbioréw, probnej eksploatacji.

- Inwentaryzacja powykonawcza.

1.3.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z WO-00.00 Wymagania Og6lne, obowigzujacymi
normami i z Dokumentacja Techniczng.

Ponadto:

- Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile
cigzkoscli.

- Kat wejscia / wyjs$cia - w przewiertach sterowanych kat pod ktorym wchodza lub wychodzg z gruntu
zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

- Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjne;.

- Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C16/20 lub B20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG przy $ciskaniu
probki w formie walca, a cyfra po znaku ,,/” wytrzymato$¢ gwarantowana RbG przy $ciskaniu probki
w formie sze$cianu (np. beton klasy C16/20 przy RbG probki walcowej 16 MPa, a probki sze$ciennej 20
MPa. Analogicznie dla starej klasyfikacji liczba po literze B oznaczala wytrzymato$¢ gwarantowang RbG
dla probki szesciennej (np. beton klasy B20 przy RbG =20 MPa).

- Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

- Ksztaltka rurowa - bud. element przewodu rurowego, np. kolanko, kréciec, tuk, kielich, kohierz, trojnik,
shuzacy do taczenia rur i armatury w miejscach zmiany kierunku przeptywu i/lub $rednicy przewodu.

- Obsypka - Materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

- Odwodnienie liniowe - liniowy kanatl odptywowy, przykryty krata (rusztem), odprowadzajacy wody
opadowe do studni.

- Podloze naturalne — grunt wystepujacy w miejscu i na rzednej wykonywanych robot,

- Podloze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.
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- Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

- Podsypka - Material gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a wykowywanym przewodem (lub dnem komory)
i obsypka.

- Prefabrykat (element prefabrykowany) - Czgs¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie prefabrykacji lub
zakladzie przemystowym.

- Przecisk — horyzontalny system uktadania instalacji podziemnych przy pomocy urzadzen mechanicznych
(najczesceiej hydraulicznych) polegajacy na weiskaniu przewodu w grunt na odcinku, gdzie nie wykonuje si¢
wykopow.

- Przewiert sterowany — horyzontalny — sterowany system uktadania przewodoéw podziemnych przy
pomocy wiertnicy.

- Przewéd kanalizacyjny - Kanal - rurociagg wraz uzbrojeniem, ktorym w sposob grawitacyjny
odprowadzane sg $cieki.

- Rura oslonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowej.

- Rura przewodowa - rurociag przewidziany do eksploatacji.

- Rury przeciskowe - rury zaprojektowane do technologii przecisku i ,,mikrotunelingu” uktadne w gruncie
przed rurociggiem przewodowym. Rury te usuwane sg z gruntu w trakcie wprowadzania rur przewodowych
lub pozostajg stanowigc rure ostonowa dla wprowadzonego do ich wnetrza rurociggu przewodowego.

- Sie¢ kanalizacyjna - Uklad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od przylagcza do oczyszczalni Sciekow lub wylotow kanatow
deszczowych albo burzowych do odbiornikéow.

- Sie¢ wodociaggowa - Ukltad potaczonych przewodow wodociaggowych z uzbrojeniem i obiektami
inzynierskimi, znajdujacych si¢ poza budynkami, od uje¢cia wody lub stacji uzdatniania wody do przylacza
wodociggowego (bez przylaczy), zaopatrujacy w wode ludnosé lub zaktady produkcyjne.

- Technologie bezwykopowe - technologie przewidziane do instalowania, wymiany, renowacji i haprawy
rurociggow bez koniecznos$ci wykonywania wykopow ciagltych, a jedynie komor startowych/koncowych
i wykopow kontrolnych.

- Urzadzenia kanalizacyjne - Sie¢ kanalizacyjna oraz urzadzenia stuzace do oczyszczania $ciekow.

- Wykop/szyb/studnia/komora docelowa (koncowa) - Otwor W ktorym urzadzenie konczy bezwykopowa
budowe instalacji podziemnych. Termin ten okresla rowniez $ciang nosna, ktora przenosi sity parcia gruntu
na maszyng.

- Wykop/szyb/studnia/komora poczatkowa (startowa) - otwor z ktdrego urzadzenie rozpoczyna
bezwykopowg budowe instalacji podziemnych. Termin ten okresla rowniez $ciane nosna, ktora przenosi sity
parcia gruntu na maszyng.

- Zasypka - Warstwa wypetniajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej
i terenem.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w WO 00.00

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialu oraz za zgodno$¢ ich parametrow i jakosSci
z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materialty Uzyte do budowy sieci, instalacji i urzadzen powinny by¢ zgodne z 0znaczeniami
na rysunkach i wykazach materiatowych.

Obrébka elementow powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN, PN-EN BN i zaleceniami
producentdéw dla danego materialu. Zwraca si¢ uwagg na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach
nie spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych
i wytrzymato$ciowych materiatow. Inzynier, moze przeprowadzaé inspekcje Wytworni materiatow, jesli
wymaga¢ bedzie tego specyfika i sposob uzyskiwania materiatu. W zwigzku z tym powinien otrzymac
pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Materiaty nie spetliajace wymagan Dokumentacji Projektowej i STWiORB zostang usunigte z placu
budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane przez Wykonawce, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i widocznych ubytkow. Wszystkie
materialy powinny by¢ trwale oznaczone.



Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp. Wszystkie materialy i armatura
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materialtdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi (jezeli probki
beda mozliwe do zbadania i jesSli begdzie wymagaé tego specyfika materialu). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren
budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Typizacja

Wszystkie rury, ksztaltki i armatura powinny pochodzi¢ by¢ jednakowego typu z uwzglgdnieniem ich
funkcji i przeznaczenia oraz w petni zamienne mig¢dzy sobg. Zainstalowana armatura powinna pochodzi¢ od
jednego producenta. Rury, ksztattki i ztaczki montazowe i armatura powinny by¢ wykonane zgodnie z
przyjeta norma PN lub EN oraz wymaganiami niniejszych STWiORB.

2.3. Dokumentacja materiatowa

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych, majace kontakt z przewodzonym medium, powinny
posiadac:

- wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z Polskimi Normami a w przypadku, gdy nie ma Polskich Norm armatura
musi posiada¢ wymagane prawem dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach Unii
Europejskiej zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.881).
Pozostate materiaty powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

2.4. Elementy sieci i instalacji kanalizacyjnych

2.4.1. Wymagania ogdlne dla systemu kanalizacji sanitarnej

Rodzaje systemow dopuszczonych w Dokumentacji Projektowe;j:

- nalezy stosowac rury i ksztattki z tworzywa PVC o $ciance litej z trwatlym oznaczeniem parametrow i
producenta na zewnetrznej Sciance, przy czym zaréwno rury, studzienki, jak i elementy potaczen muszg byé
jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta i zgodne z PN-EN 1401-01:1999.

- nalezy stosowa¢ rury PELI0ORC TS warstwowe lite w cato$ci dla przewiertow bez rur ostonowych oraz
PE100 SDR26 (PN6) dla przewiertow z rurg ostonowa.

- Na projektowanych kanatach projektuje si¢ studzienki zgodne z PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2001,
PN-EN 13598 z PP i PE wiazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

Dla wyliczenia kosztow przyjeto studzienki prod. Wavin, Romold, Kaprin. Na sytuacji i profilach
studzienki posiadaja numer i rzedne.

2.4.2. Wymagania parametrow technicznych dla rur, studzienek i ksztaltek z tworzywa PVC, PE, PP
stosowanych do budowy kanalizacji sanitarnej

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej rury z litego jednorodnego PVC kielichowe rury SDR 34
i sztywnos$ci min. SN8 oraz kielichowe ksztattki SDR 41 o sztywnosci min. SN4, musza spetnia¢
wymagania normy PN-EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy budowie sieci
kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000) przy czym
zarébwno rury, studzienki, jak i elementy polaczen muszg by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego
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producenta. Rury musza posiada¢ na wewnetrznej powierzchni trwate oznaczenie (nadruk) parametrow
i producenta (rury) umozliwiajace ich identyfikacje w czasie inspekcji telewizyjnej.

Srednice hydrauliczne dobranych rur i ksztattek powinny by¢ adekwatne do $rednic wewnetrznych
podanych w Dokumentacji Projektoweyj.

Kielichowe rury i ksztattki muszg posiadac:

- Sztywno$¢ minimum 8 kN/m®

- Stosunek $rednicy do grubosci $cianki: nie wigcej niz 34

- Odpornos¢ na dichlorometan potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania PVC

- Uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym,
Z pierScieniem stabilizujacym scalonym trwale w warstwa uszczelniajaca.

Wodoszczelnos¢ rurociggow (rur, ksztattek 1 uszczelek) musi by¢ udokumentowana utrzymaniem ci$nienia
badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilo§¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczac.

- 0,15 I/m* w czasie 30 minut, dla rurociagow;

- 0,20 I/m? w czasie 30 minut, dla rurociagéw lacznie ze studzienkami;

- 0,40 I/m* w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych;

Dopuszcza si¢ stosowanie studzienek zelbetowych (przy wickszych glebokosciach (h>5m), gdy studzienka
z tworzywa nie spelnia wymogow wytrzymatosciowych - studzienka zelbetowa z betonu wodoszczelnego
odpornego na korozj¢ siarczanowa, kineta z wykladzing z tworzywa sztucznego - elementy studni
z uszczelka, polaczenie z rurg PVC poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur) pod
warunkiem, ze stanowig wraz z rurami jeden pelny system. Wszystkie wyzej opisane cechy materiatlowe
muszg by¢ potwierdzone stosownymi badaniami i dokumentami wydanymi przez niezalezng akredytowang
instytucje.

Studnie wlazowe DN 800

Studnie spetniajace wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2.

Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE i PP (polietylen i polipropylen).

Studnie o budowie modutowej (zbudowane z elementéw: podstawa, pierScien wznoszacy oraz stozek
redukcyjny niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wiazowego >= 600 mm w $wietle).

Studnie wykonane z materiatéw pierwotnych bez dodatkow regranulatow oraz srodkow spieniajacych.
Podstawa studni wykonana z PP (polipropylen) z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajacym
odksztatceniom; szara jasna kineta, utatwiajgca inspekcj¢ studni i kanatu. Kinety typowe ze spadkiem
standardowym 0,5 %, przeptywowe, pot zbiorcze, zbiorcze oraz kierunkowe (katowe dla zmiany kierunku
przepltywu maksymalnie co 15 stopni) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w standardowym
zakresie $redni od DN 160 do DN 400. Dolot i wylot wyprowadzony jako mufa dla elastycznego
przytaczenia rury gladkiej ztworzywa . Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa
dopuszcza elastycznos$¢ kata do 3,75° w kazdym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie wlaczenia
inne niz standardowe wykona¢ za pomocg dodatkowego kanatu zakonczonego mufg z mozliwoscig
regulacji do 3,75° w kazdym kierunku zgodnie z sytuacja projektowa. System zapewnia mozliwosé
wykonania spadku w studniach typowych do max. 15% bez zastosowania ksztattek kanalizacyjnych.
Wysoko$¢ spocznika 1 D, struktura powierzchni antypo$lizgowa. Ze wzgledow hydraulicznych nalezy
stosowa¢ podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi — tzn. takich, w ktorych Srednica kinety podstawy jest
rowna Srednicy wilaczanej rury. PierScienie wznoszace do studni zaopatrzone w stopnie ztazowe zgodne z
PN-EN 14396, PN-EN 13101.

Potaczenie elementdéw studni, podstawa, pierScien, stozek poprzez uszczelke z elastomeru.

Elementy stanowiace trzon studni jak i stozki wykonane z PE (polietylen)

Sztywnos¢ obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.

Otwor wlazowy w stozku studni powinien byl usytuowany mimosrodowo, celem utatwienia dostepu do
studni.

Maksymalna wysoko$¢ zwezonej czgsci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN 476.

Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierScienie wznoszace oraz stozki) zgodne
z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materialow nie podatnych na korozje (wzmocnione tworzywo
sztuczne); wymienialne w kolorze jasnym.

Uszczelki taczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe uszczelki
wargowe — potrdjne.



Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwigzania z betonowym pier§cieniem odcigzajgcym
wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed przesunieciem przykrycia -
wlazu dla klasy obcigzen powyzej klasy B (12,5 t), posiadajagcym zabezpieczenie przestrzeni miedzy
stozkiem studni a pier$cieniem betonowym za pomoca elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwigzanie
systemowe producenta systemu studni.

Alternatywnie mozliwos¢ zastosowania pierscienia odcigzajacego z tworzywa spetniajacego parametry PN-
EN 124 begdacym systemowym rozwigzaniem producenta studni posiadajagcym zabezpieczenie przestrzeni
miedzy stozkiem studni a pier§cieniem za pomocg uszczelki.

Studnia DN 600:

Studnia DN 600 z kineta z polietylenu (PE) i rurg karbowana z polipropylenu (PP). Kinety studni PE
(polietylen) wykonane maszynowo za pomoca odlewu rotacyjnego z uzyciem pierwotnego surowca bez
uzycia regranulatu i $rodka spieniajacego, wydtuzenie do zerwania > 200%.

Wiaczenia dolotowe do kinety wykona¢ za pomocg uszczelek dolotowych umozliwiajacych zmiang kata lub
korekte spadku o 5 stopni, wylot jako bosy koniec. Wysoko$¢ spocznika 1/1 D. Rura wznoszaca z
polipropylenu (PP) o sztywnos$ci obwodowej SN8. Regulacja wysoko$¢ poprzez docigcie bezposrednio na
budowie. Zwienczenie studni w postaci pier§cienia odcigzajacego betonowego oraz wlazu zgodnego z PN-
EN 124. Pomigdzy pierscieniem odcigzajacym, a rurg karbowana nalezy zamontowaé odpowiednig
uszczelke.

Studnie DN 500

Kinety studni wykonane maszynowo za pomoca odlewu rotacyjnego ze spadkiem 2%

Potaczenia elementow uszczelkami elastomerowymi zgodnymi z PN-EN 681-1. Studzienka ma mozliwos¢
wykonania wlaczenia bocznego pod katem 90 stopni bez uzycia ksztattki. Zwienczenia studni zgodne z PN-
EN 124:2000 kompatybilne z systemem studni PE, klasa A i B montowana bezposrednio na studni, klasa C
i D montowana na pierScieniu odcigzajacym betonowym (skonstruowany do systemu studni). Elementy
studni wykonane z materialu pierwotnego bez dodatkow regranulatu oraz $rodkow spieniajacych. Nie
dopuszcza si¢ potaczen teleskopowych.

2.4.3. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksgtaltek 7 tworzyw sztucznych lgczonych przez
zgrzewanie stosowanych do budowy kanaléw grawitacyjnych i przewodow tlocznych kanalizacji
sanitarnej

Srednice hydrauliczne rur i ksztaltek powinny by¢ adekwatne do $rednic hydraulicznych (wewnetrznych)
rur podanych w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszcza si¢ stosowanie rur z polietylenu o podwyzszonej jakos$ci na powstawanie i powolny wzrost
zarysowan i peknig¢ oraz naciski punktowe, przeznaczonych do zastosowan w systemach kanalizacyjnych,
przy zachowaniu nastgpujacych parametrow technicznych:

- dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej od 75 mm do 200 mm:

- rury polietylenowe do kanalizacji wykonane w technologii wyttaczania jako trojwarstwowa z wewnetrznag
1 zewngtrzng warstwg ochronng z tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o rownowaznych wtasciwosciach) o
grubo$ci min. 0,25 nominalnej grubosci $cianki rury, z warstwa $rodkowa wykonana z PE 100 SDR 11.
Wszystkie trzy warstwy rury muszg by¢ ze soba polaczone molekularnie, bez mozliwosci ich
mechanicznego oddzielenia.

- dla rurociaggdw o srednicy zewnetrznej powyzej 225 mm:

- rury polietylenowe wykonane w technologii wytlaczania jako trojwarstwowa z wewnetrzng i zewngtrzng
warstwa ochronng z tworzywa sztucznego XSC 50 (lub o rownowaznych wtasciwosciach) o grubosci min.
0,25 nominalnej grubosci $cianki rury, z warstwa Srodkowa wykonana z PE 100 SDR 17. Wszystkie trzy
warstwy rury musza by¢ ze soba potaczone molekularnie, bez mozliwosci ich mechanicznego oddzielenia.
Tréjwarstwowe rury muszg posiada¢ udokumentowane wyniki badan na odporno$¢ na skutki nacigc,
zarysowan, inicjacje peknigé i bardzo powolny ich wzrost.

Wszystkie ww. rury i ksztattki polietylenowe:

- moga by¢ taczone jedynie poprzez zgrzewanie doczotowe lub zgrzewanie elektrooporowe.

- muszg posiada¢ Certyfikat Zgodno$ci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje, potwierdzajacy
zgodno$¢ wszystkich produktow z wszystkimi wymogami PN. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach
dopuszczalne jest zastosowanie innego trwatego materiatu o tozsamych (rownowaznych) wtasciwosciach
technicznych, po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
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2.4.4. Wymagania parametrow technicznych dla zelbetowych studzienek rewizyjnych, potgczeniowych,

kaskadowych i rozpreznych stosowanych do budowy kanalizacji sanitarnej

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej zelbetowe studzienki muszg stanowi¢ wraz z rurami jeden

pely system oraz spetlnia¢ nastgpujace wymagania:

e Kazdy element studzienki musi by¢ trwate oznakowany. Oznakowanie musi zawieraé co najmniej
nastgpujace informacje:

- nazwa producenta;

- data produkcji; nazwa i symbol elementu;

- wielko$¢, typ i rodzaj;

- wskaznik no$nosci (dla plyt pokrywczych);
- klasa betonu.

Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajace przeprowadzona

oceng zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie oraz klasie

wytrzymatosci.

e Beton stosowany do wyrobu elementow studzienki musi spelnia¢ wymagania techniczne:

- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1

- wodoszczelnos¢ W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- podwyzszona odporno$¢ chemiczna, w tym na korozje siarczanowg
- mrozoodporno$¢ F150

e Podstawa studni musi by¢ wykonana jako monolityczna z jednoczesnym uformowaniem kinety z
oktadzing (kamionka kwasoodporna - dla kanalizacji kamionkowej; zywica poliuretanowa wzmocniona
wioknem szklanym - dla kanalizacji PVC) oraz $cianek bocznych zakonczonych zamkiem
dostosowanym do uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami wilazowymi. Ponadto podstawa
studzienki musi by¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajace potaczenie z rurociagiem kanalizacyjnym
poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur (odpowiednio dla rur PVC lub rur
kamionkowych).

e Scianki boczne kregdéw studni zakonczone powinny by¢ zamkiem dostosowanym do uszczelki
gumowej, z wbudowanymi stopniami wtazowymi.

e Polaczenie zlacza elementow prefabrykowanych studni (krggdéw i podstawy studni) musi odpowiadaé
wymaganiom zawartym w PN-EN 1917.

e Polaczenie miedzy elementem pionowym i rurg przylaczeniowa musi odpowiadaé wymaganiom
zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

e Plyta pokrywowa powinna by¢ typu ciezkiego (dwuwarstwowe zbrojenie przy dolnej i gornej
powierzchni plyty) z otworem wtazowym $rednicy 625 mm i obnizeniem gornej plaszczyzny na montaz
wilazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym odcigzeniu zgniatajacym rownym 300 kN.

o W pasie drogowym nalezy stosowaé wtazy kanatlowe zeliwne @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy D-
400 na korpusie wys. min. 120 mm. Pokrywy wlazéw powinny by¢ bez otworow wentylacyjnych,
wypetione betonem kl. C35/45 z wktadka gumowa wygluszajaca. Z uwagi na stabilno$c¢ i trwato$¢ w
czasie ruchu kotowego ciezar jednostkowy pokrywy i ramy nie powinien by¢ mniejszy niz 125 kg. Poza
pasem drogowym nalezy stosowa¢ witazy zeliwne @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-125
wypetione betonem kl. C35/45, bez otworow wentylacyjnych. Wszystkie wlazy powinny posiadaé
obrobiong mechanicznie powierzchni¢ na styku korpus — pokrywa, korpus z nabami zabezpieczajacymi
przed obrotem i wypadaniem. Wtazy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000
wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

e Regulacj¢ wysokosci osadzenia wlazow na zwezce podwilazowej, w celu dopasowania do wiasciwe;j
rzednej terenu, nalezy przeprowadzi¢ za pomoca betonowych pierscieni dystansujacych @625 mm o
wysokosci 60, 80 lub 100 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie wyltacznie stopni ztazowych z zeliwa szarego
montowanych fabrycznie w krggi betonowe, osadzonych mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach
pionowych co 30 cm zgodnie z PNEN13101:2005.

Wszystkie wyzej opisane cechy materialowe musza by¢ potwierdzone stosownymi badaniami i

dokumentami wydanymi przez niezalezna akredytowana instytucje. Srednice studni i ich wysoko$é powinna

by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows. Studnie zelbetowe nalezy stosowaé od s$rednicy wewnetrznej
minimum @600 mm wiacznie. Wymog ten dotyczy bezwzglednie studni lokalizowanych w pasie drogowym



i w terenie, gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie ruchem kotowym (np. dojazdy do posesji). Elementy
odcigzajace zwienczen posiada¢ powinny aprobate techniczng IBDiM.

2.5. Rury ochronne

2.5.1. Skrzyiowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi

Rury ochronne montowane w na kablach elektroenergetycznych, w ramach zabezpieczenia skrzyzowan
projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, powinny spetniac¢ nastepujace kryteria:

- material: PEHD,

- konstrukcja: dwudzielna,

- $rednica: zgodnie z Dokumentacja Projektows, a jesli nie podano nalezy stosowaé rury @110 mm na
kablach elektroenergetycznych NN i @160 mm na kablach elektroenergetycznych SN i WN),

- dlugos$¢: min. zgodnie z Dokumentacjg Projektows, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0m),

- instalowane na istniejacych kablach energetycznych.

2.5.2. Skrzyiowania i zblizenia z kablami telekomunikacyjnymi i teletechnicznymi

Rury ochronne montowane w na kablach telekomunikacyjnych i teletechnicznych, w ramach
zabezpieczenia skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, powinny
spetniac nastepujace kryteria:

- material: PEHD,

- konstrukcja: dwudzielna,

- $rednica: zgodna z dokumentacja projektowa, a jesli nie podano to @110 mm,

- dlugos$¢: min. zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, (a jesli nie podano - nie mniej niz 3,0m),

- instalowane na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych.

2.5.3. Rury ochronne PVC

Rury PVC uktadane jako ochronne i ostonowe powinny by¢ rurami ci$nieniowymi typu 125 (dopuszczalne
napr¢zenia odwodowe w $ciance rowne 12,5 MPa) lub SDR 26 PN 10, w zalezno$ci od rozwigzan
i srednicy przyjetych w Dokumentacji Projektowej. Jesli w Dokumentacji projektowej nie podano $rednicy
rur ochronnych to nalezy stosowa¢ zasade, ze srednica wewnetrzna tych rur powinna by¢ o ok. 100 mm
wieksza od $rednicy zewngtrznej rury przewodowej umieszczonej wewnatrz rury ochronnej. Pojedyncze
rury ochronne powinny mie¢ dlugos¢ 6,0 m. Diugo$¢ zabezpieczania ochronnego z rur PVC powinna by¢
zgodna z Dokumentacja Projektowg. Zabrania si¢ wykonywania potaczen rur ochronnych kielichowych z
PVC w miejscu skrzyzowania z kolidujacym uzbrojeniem terenu (lub bezposrednim sasiedztwie
przedmiotowego skrzyzowania).

Rury ochronne powinny by¢ lite (bez potaczen) na catej dtugosci.

2.5.4. Rury ochronne PE

Rury polietylenowe uktadane jako ochronne i ostonowe powinny by¢ wykonane z surowca PE 100
0 $rednicy zgodnej z Dokumentacjg Projektowa o parametrach SDR 11 i PNI16. Jesli w Dokumentacji
projektowej nie podano $rednicy rur ochronnych to nalezy stosowaé zasade, ze $rednica wewnetrzna tych
rur powinna by¢ o ok. 100 mm wigksza od $rednicy zewngtrznej rury przewodowej umieszczonej wewnatrz
rury ochronnej. Pojedyncze rury ochronne powinny mie¢ diugos¢ 3,0 - 6,0 m i by¢ przeznaczone do
zgrzewania doczotowego w odcinki o dlugosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

2.5.5. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe powinny by¢ o dlugoéciach zgodnych z Dokumentacjg Projektows. Srednica
wewnetrzna tych rur powinna by¢ wigksza o ok. 100 mm od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej. Rury
powinny spetnia¢ wymagania norm PN-80/H-74219. Rury te powinny by¢ ocynkowane oraz zabezpieczone
dodatkowo antykorozyjnie zewnetrzng powtoka z PE.

Dopuszczalne jest zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: farba podktadowa ftalowominiowa
60% (farba poliwinylowa) i emalig ftalowa powierzchniowa ogolnego stosowania (emalia poliwinylowa).
2.5.6. Plozy dystansowe (podpory slizgowe) dla rur ochronnych i bezwykopowych metod ukladania
rurociggow

Ptozy dystansowe (podpory $lizgowe) dostarczane i montowane na rurach przewodowych, przy ich
wprowadzaniu do rur ostonowych powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

- material: PEHD, stal nierdzewna,

- mocowanie: do rury przewodowej za pomoca opasek skrecanych $rubami,
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- ksztalt podpoér: podpory z wglebieniem o profilu R = D (zewn. $rednicy rury przewodowej) i szerokos$ci
w zakresie kata 90° dla danej $rednicy rury przewodowej, dolna cze$¢ podpory, winna posiadaé profil
odpowiadajacy wewnetrznej $rednicy rury ostonowe;,

- szerokos¢ podpor: 6-8 cm,

- wysoko$¢ podpor powinna by¢ doktadnie dostosowana do réznicy srednic rurociggu przewodowego i rury
ochronnej, zgodnie z zaleceniami producenta podpor.

- przeznaczone do montazu na rurociggu przewodowym w odlegto$ciach max. 1,5 —2,0m

2.5.7. Manszety uszczelniajgce rury ochronne

Manszety uszczelniajace rury ochronne powinny spetnia¢ nastgpujace kryteria:

- Manszety powinny by¢ wykonane w postaci zatyczek w ksztalcie pier§cienia z opaska zaciskowg

- Material: manszeta: elastomer EPDM + opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej,

- Srednica dostosowana do $rednicy rury ochronnej i przewodowej,

- temperatura pracy: (elastomer) od -30 st C do +100 st C.,

- Wysoka trwato$¢ i szczelno$é, zabezpieczajaca uszczelniang rur¢ ostonowa przed naptywem wod
gruntowych i cze$ci gruntu,

- Mozliwos$¢ kompensacji wydtuzen termicznych rurociagdw bez rozszczelnienia polaczenia.

2.6. Materialy do przekiadek istniejgcego uzbrojenia terenu braniy sanitarnej, kolidujgcego
z wykonywanymi robotami zasadniczymi przewidzianymi Kontraktem

Nie przewiduje si¢ wykonywania przektadek

2.7. Materialy izolacyjne

Przy realizacji robot objetych niniejszym kontraktem stosowaé mozna nastgpujace materiaty izolacyjne:

- kity

- lepiki na zimno

- papy izolacyjne

- folie budowlane

- geowtokniny

- blachy stalowe ocynkowane jako element ostonowy izolacji cieplnej rurociaggow uktadanych nad gruntem
- welna mineralna — grubo$¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa

- inne materiaty izolacyjne okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

W/w materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami WO i WS.

2.8. Przepompownia Sciekow

Na przedmiotowym odcinku nie projektuje si¢ przepompowni $ciekow.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Wymagania ogoélne”. Wykonawca jest
zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot i §rodowisko.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot montazowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$ciag
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- podstawowe narzg¢dzia r¢czne do obcinania i obrobki rur,

- komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi $lusarskich,

- nozyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,

- agregat pradotworczy,

- spawarka elektryczna,

- sprezarka powietrza spalinowa,

- zuraw samochodowy,

- koparka,

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- drobne narzgdzia do robot betonowych,

- reczne narzg¢dzia do prac ziemnych,



- urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego,
- urzadzenia do wykonywania przecisku poziomego.

- narzedzia do obrobki rur PVC, kamionki

- kamera do inspekcji telewizyjnej kanatow

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,,Wymagania ogo6lne". Do transportu
materiatdw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- samochdd samowytadowczy,

- przyczepa skrzyniowa,

- przyczepa dluzycowa,

- ciagnik kotowy.
Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Materialy nalezy ustawi¢ roéwnomiernie na catej powierzchni ladunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$ciag przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznos$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu.
Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly
dhuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni
tadunkowe;.
Zaladunek, rozladunek i transport materialow wykonywaé¢ zgodnie =z zaleceniami
producenta/dostawcy elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
4.1. Transport i sktadowanie prefabrykatow
4.1.1. Zaladunek i rozladunek
- Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementow prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
- Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca
specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne
roztozenie Sil na poszczegodlne ciegna.
- Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich
hakow moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.
- Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
Zaladunek i roziadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.
4.1.2. Transport prefabrykatéw
Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych elementow, lub kregdw po podtozu.
Zachowa¢ szczegllng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzyni¢ fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.
Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwo$cig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwos$cig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.
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Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie
sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadkach
0 przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.
Ksztattki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkoéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne maja ograniczona odporno$¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV,
W zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwata ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
4.1.3. Sktadowanie prefabrykatow
Wyroby prefabrykowane sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.
- Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatow W sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - nalezy przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
- Teren placu sktadowego powinien by¢é wyrdéwnany, 0 powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe.
- Pomig¢dzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.
- Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
- Kazdy rodzaj prefabrykatow rézniacych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.
- Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza
minimum 15 cm.
- W zaleznos$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Sktadowanie elementow prefabrykowanych powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.
4.2. Transport i sktadowanie rur oraz elementéow z tworzyw sztucznych
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od poditoza, na ktorym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
- Rury w prostych odcinkach nalezy sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m.
- Rury w kregach nalezy skladowaé na ptasko na réwnym podlozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.
- Rury 0 roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.
- Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki itp.).
- Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatow w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwo$ci przechowywaé i transportowaé W opakowaniach
fabrycznych.
- Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
- Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, elementdéw, wigzek po podlozu.
- Zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.



- Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

- Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych $srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczona odporno$¢ na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chronic je przed:

- dlugotrwata ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur i elementéw z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementow.

4.3. Sktadowanie krggow i elementow prefabrykowanych studni

Sktadowanie kregéw i elementow prefabrykowanych studni powinno odbywaé si¢ na stabilnym podtozu.
Elementow tych nie mozna sktadowaé bezposrednio na podiozu gruntowym, lecz nalezy je izolowa¢ od
gruntu poprzez umieszczenie na podktadach drewnianych (paletach).

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow, pojedynczych kregéw lub
elementow prefabrykowanych.

4.4. Zabezpieczenia rur

Rury sa dostarczane z zabezpieczeniami wnetrza rur przed zanieczyszczeniami (kapturami). Kaptury te
nalezy usuwac dopiero bezposrednio przed montazem.

4.5. Skladowanie uszczelek

Aby zapewni¢ pewng i bezpieczng eksploatacj¢ rurociggu niezbedne jest stosowanie tylko odpowiednich
uszczelek, odpowiadajgcych przepisom jakosci, dostarczonych przez dostawce rur razem z rurami.
Uszczelki nalezy transportowac, przechowywac i sktadowac jedynie w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach — zgodnie z zaleceniami producenta. Uszczelki nalezy pobiera¢ z magazynu bezposrednio przed
montazem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej do wykonania drobnych elementéow sieci wod-kan nalezy uzyé
wytacznie srodkow transportu do tego przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nie narazg na temperatury przekraczajace granice okreslone
wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WO 00.00 ,,Wymagania ogolne"”. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN i
postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z
Warunkami kontraktu, a jako$¢ materiatlow i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB, metodologig robot i poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie
spetniony roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone
przez Wykonawce.

5.2. Stosowanie elementéw stalowych

Wszystkie elementy, ktore powinny by¢ wykonane ze stali nalezy wykona¢ ze stali zgodnej z dokumentacja
projektowa, a jesli ta nie okresla rodzaju i gatunku stali, nalezy dany element wykona¢ ze stali
kwasoodpornej gat. min. 1.4301. Nie nalezy stosowac elementow wykonanych z materiatow wrazliwych na
korozje (stal zwykta itp.). Jesli takie elementy jednak bedg wystepowaé, w uzasadnionych przypadkach,
powinny by¢ pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi Inzyniera. Mate elementy
zeliwne i stalowe (wykonane z materiatu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia roznych metali stykajacych si¢ ze sobg, metale te powinny by¢
dobrane w taki sposob, aby réznica potencjatow elektrochemicznych byta nie wigksza niz 250 mV. Tam,
gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem
izolacyjnym, lub pokryte wlasciwg powtoka izolacyjna. Sruby stalowe (jesli niemozliwe jest zastosowanie
srub ze stali nierdzewnej) nalezy podda¢ galwanizacji metoda tzw. “goracej kapieli”. Elementy
sprezynujace powinny by¢ wykonane z mosiadzu, brazu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiatu.
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Elementy ruchome, ktére nie moga by¢ wykonane z metalu nie zawierajacego zelaza, powinny zostaé
wykonane ze stali 0o potwierdzonej odporno$ci na korozje. Potaczenia dowolnego materialu ze stalg
kwasoodporng (nierdzewng) musza by¢ wykonane jako roztaczne. Elementy majace kontakt z agresywnym
srodowiskiem (Scieki) powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych
posiadajacych atest na kontakt z takim medium. Wszystkie konstrukcje wsporcze i mocowania rurociggow
rowniez powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza si¢ systemowe rozwigzania mocowania
rurociggow pod warunkiem, ze beda odporne na srodowisko, w ktorym zostang zainstalowane.
UWAGA: Zastosowanie w urzadzeniach i obiektach technologicznych innych stali niz stal nierdzewna (lub
kwasoodporna) moze by¢ dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy zastosowanie stali nierdzewnej jest
technicznie i technologicznie nieuzasadnione lub niewykonalne. Kazde takie rozwiazanie techniczne musi
zosta¢ przedtozone indywidualnie do akceptacji Inzyniera.
5.3. Wykonanie przewodéw kanalizacyjnych
Montaz rur, ksztaltek, armatury i urzadzen nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
dostawcy tych materiatow.
5.3.1. Etapowanie wykonania robot
5.3.2. Montaz przewodow z rur i ksztaltek PVC
Montaz przewodéw z PVC powinien odbywaé si¢ w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.
Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W
niskich temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy transportowaniu rur z uwagi na
zmniejszong ciggliwo$é materiatu (zwigkszona podatno$¢ na pekanie). Rury kanalizacyjne z PVC oraz
wszystkie ksztaltki posiada¢ powinny bezpieczny system uszczelnien. System ten powinien by¢ oparty na
montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Na placu budowy nalezy usung¢ korek
ochronny z kielicha i bosego konca taczonych rur. Nastepnie nalezy posmarowac uszczelki wargowe
smarem silikonowym ulatwiajacym poslizg. Po ustawieniu osiowo taczonych elementéow wilozy¢ bosy
koniec do kielicha do oznaczonego miejsca. Unika¢ skracania rury, ewentualne zadziory i wiory nalezy
usung¢ nozem lub skrobakiem. Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przyciaé¢ na budowie. Cigcie nalezy
wykona¢ prostopadle do osi rury, a nastgpnie usuna¢ wiory i zukosowac (fazowac) koniec rury pod katem
30°.
Fazowanie (ukosowanie) konca rury jest konieczne, utatwia wykonanie pofaczenia i zabezpiecza przed
wysunieciem uszczelki. W niektorych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego (pasy,
bloki), lub lewarka (podno$nika srubowego) opartego np. o tyzke topaty lub koparki.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz
zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. W
przypadkach, gdy spadki dna kanatow przekraczaja 12,5 % - przy taczeniu rur i na wlocie do studzienek
kanalizacyjnych miejsca obetonowac, na diugosci po 50 cm w obie strony, zabezpieczajac przed
rozsunig¢ciem si¢ kanatu.
Rury z PVC sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej,
Laczenie kielichowe

o Usuna¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.
Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.
Laczone elementy utozy¢ wspotosiowo.
Wrtozy¢ koniec bosy do kielicha.
Wecisna¢ koniec bosy do kielicha az do osiaggnigcia oznaczenia.
Dla mniejszych $rednic laczenie wykonuje si¢ recznie, dla wigkszych $rednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzyé
specjalnego oprzyrzagdowania.

e Nigdy nie wolno uzywac¢ tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako

punktu oparcia dla podno$nika srubowego.

5.3.3. Montaz rur betonowych i Zelbetowych
Kielichowe rury betonowe i zelbetowe taczone sg poprzez natozenie uszczelki na bosy koniec, ktory zostaje
wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a nastgpnie rury zostajg do siebie ,,$ciagnigte”.



Czynnosci te nalezy wykona¢ z uwzglednieniem sity zabezpieczajacej ruch zwrotny rury w sposob
uniemozliwiajacy peknigcie kielicha, ktéra wynosi min. 2,5 x cigzar rury. Przy malych $rednicach mozna
potaczenie wykona¢ zewnetrzng czescig tyzki od koparki.

5.3.4. Uloienie rurociggow 7z PE

Ulozenie rurociaggdw PE powinno odbywaé si¢ w gruncie na podlozu catkowicie odwodnionym.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich rodzajow podtoza
wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem,
stanowiace tozysko nosne rury.

5.3.5. Uktadanie rurociggéw grawitacyjnych kanalizacji z PVC

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowg¢ kanalizacji
rozpoczyna si¢ od punktow weztowych — studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie
zaprojektowanymi rzednymi, przejSciami szczelnymi dla rur z PVC. Budowe kanalu prowadzi si¢ z
ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6
m. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o glebokosci ok. 10 cm dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Ksztalt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czysto$ci - nie dostawania si¢ piasku do
wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem. Utozony
odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot
obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm). Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.
Montaz i uszczelnianie potaczen wykonac nalezy $cisle wg instrukcji montazu.

5.3.6. Montaz studni kanalizacyjnych

Podczas wykonawstwa nalezy $cile przestrzegaé instrukcji montazu producenta systemu. Lokalizacja,
wymiary, konstrukcja studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa o raz
zapisami niniejszych WS pkt. 2. Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy wykona¢ jako
szczelne przy zastosowaniu przejs¢ szczelnych wiasciwych dla zastosowanego systemu rur. Przejscia
szczelne powinny by¢ osadzone na etapie prefabrykacji elementow studni. Studnie nalezy posadowi¢ na
odpowiednio przygotowanym i zaggszczonym podiozu, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w
dokumentacji Projektowej i niniejszymi WS.

5.4. Warunki prowadzenia prac na czynnych sieciach kanalizacyjnych nie objetych przebudowqg
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zaktadu Komunalnego w Chetlmcu 0 wszelkich pracach,
ktore chce przeprowadzi¢ na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej a nie objetych kontraktem. Whpigcia
do sieci kanalizacyjnej musi si¢ odbywa¢ pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM.

5.5. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

W  sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywaé recznie. Na
skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy wykonaé zabezpieczenia zgodnie z wymogami
wiascicieli tego uzbrojenia — tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania
robot oraz docelowe. W obrebie skrzyzowania z innym uzbrojeniem nie nalezy sytuowac potaczen na
wykonywanej sieci.

Rury ostonowe kabli telefonicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania robot. W
razie potrzeby obudowe kabli telefonicznych nalezy podwiesi¢, aby nie ulegla zatamaniu. W przypadku
odstonigcia kabla telekomunikacyjnego bez rury przepustowej nalezy zatozy¢ rure ostonowa dwudzielng
PEHD O110mm. Zabezpieczenia podlega¢ powinny odbiorowi przez wiasciwy terenowo oddziat
wiasciciela sieci telekomunikacyjne;.

Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ na state specjalng do tych celéw, dwudzielng rurg PEHD o
srednicy zgodnej ze wskazang w dokumentacji projektowej 1 folig ostrzegawcza utozong nad kablem. Jesli
w dokumentacji Projektowej nie podano wytycznych w tym zakresie, nalezy stosowa¢ rury PEHD © 110
mm oraz uzupelnienie nad trasa kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze niebieskim (dla NN) oraz
dwudzielng rurg z PEHD @160 mm oraz uzupetnienie nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze
czerwonym (dla SN i WN). Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wylaczy¢
napigcie w tym kablu. Zabezpieczenia podlega¢ beda odbiorowi przez wiasciwy terenowo oddziat zaktadu
energetycznego. Skrzyzowanie z istniejacymi gazociggami wykonaé¢ nalezy zgodne z PN-M-34501:1991.
Roboty ziemne w poblizu gazociagdéw mozna wykonywac jedynie recznie, po wezesniejszym zgtoszeniu do
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wlasciwego rejonowo zakladu gazowniczego. W miejscu odkopanego gazociggu 1 wykonanego
zabezpieczania skrzyzowania, nalezy odtworzy¢ obsypke gazociaggu z utozeniem ta$my ostrzegawczej nad
gazociagiem. W tym celu nad gazociagiem nalezy wybra¢ grunt do gornej $cianki gazociggu na szerokosc¢
0,25 m i na dlugosci po 2 m z kazdej strony skrzyzowania oraz zasypa¢ gruntem przepuszczalnym
(piaskiem) na wysokos$¢ 0,5 m nad goérnag krawedZ gazociagu i na nim utozy¢ taSme ostrzegawcza. Roboty
zwigzane z wykonaniem skrzyzowania z gazociggami podlega¢ bgda odbiorowi wilasciwego rejonowo
Zaktadu Gazowniczego. ZbliSenia i skrzyzowania z pozostalym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych
administratorow Sieci.

5.6. Przekiadki istniejgcego uzbrojenia terenu branzy sanitarnej

5.6.1. Przekiadki istniejgcych sieci gazowych

Roboty zwigzane z przektadkami istniejacych sieci gazowych dokonaé nalezy S$cisle wg wytycznych
zawartych w zalaczonej Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej pism uzgadniajacych oraz warunkow
technicznych wydanych przez wtasciwy rejonowo Zaktad Gazowniczy, dotyczacych przedmiotowych
przektadek.

5.7. Przekroczenia przeszkéd terenowych projektowanymi rurociggami

Przekroczenia przeszkod terenowych wykonywanymi rurociggami wystepujacych w postaci poprzecznego
przekroczenia jezdni drogowych lub ciekéw nalezy zabezpieczy¢ w miejscach i w sposob wskazany w
Dokumentacji Projektowej. Wymagania odnoscie materiatow do wykonania w/w docelowych (trwatych)
zabezpieczen zamieszczono w pkt. 2 niniejszych WS. Wykonanie zabezpieczenia przekroczen przeszkod
terenowych bedzie podlega¢ odbiorowi technicznemu przy udziale whascicieli drog lub zarzadcow ciekow
kolidujacych z wykonywanymi przewodami. Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem
w/w przekroczen przeszkoéd terenowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia odpowiednich
wilascicieli i zarzadcow 0 zamiarze przystapienia do przedmiotowych robot z uwzglednieniem terminu ich
wykonania. Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury
ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowsg. Rury powinny odpowiada¢ gatunkowi
okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposob
jednoznacznie okreslony gatunek.

Rury przewodowe przy przekroczeniu przeszkod terenowych nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o
srednicach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa (a jesli nie okreslono, to w rurach o $rednicy ok. 100 mm
wigkszych od rur przesytowych). Wprowadzanie rur przewodowych do rury ochronnej - ostonowej nalezy
dokonywac na podporach $lizgowych pierscieniowych z PE przymocowanych na

stale do rury przewodowej. Przed rozpoczgciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ podpor slizgowych
(ptoz). Zasady konstrukcyjne podpér §lizgowych:

e kielichy rur przewodowych nie moga spoczywac i opierac si¢ o rurg ostonowa,

e nie powinno wystepowac ugiecie przewodu pomigdzy kielichami

e podpory powinny si¢ znajdowac: bezposrednio za kielichami rur, rozstep pomiedzy podporami rur
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i wynosi¢ 0,5-1,5 m dla rur D <200 mm i 0,7-1,5
m dla rur D > 200 mm, przy czym dla rur PVC nalezy stosowa¢ odstepy nie przekraczajace 1,5 m a
dla rur kamionkowych 1,0 m

e rury przewodowe powinny spoczywac na podporach z wglebieniem o profilu R = D i szerokosci w
zakresie kata 90° dla danej $rednicy rury. Szeroko$¢ podpor powinna wynosi¢ 6-8 cm

e dolna cze$¢ podpory, winna posiadac profil odpowiadajacy wewnetrznej $rednicy rury ostonowe;j

e odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ostonowej nalezy poddaé probie na szczelnosé
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony.

e przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng Scianka rury ochronnej, na wlocie i
wylocie, z obu koncow rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie
mniejszej niz 15 cm, mierzac od krawedzi rury ochronnej, a od zewnatrz manszeta
samouszczelniajgca gumowa lub elastomerows.

e w okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych wskazanych w Dokumentacji
Projektowej, moze mie¢ miejsce wypelnienie przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsa a rura
ostonowa betonem Iub pianobetonem. W tym przypadku ilo$¢ podpor §lizgowych moze byé
zmniejszona o polowe.



e w okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych wskazanych w Dokumentacji
Projektowej, celem sygnalizacji ewentualnych awarii, nalezy z przestrzeni miedzyrurowe;
wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjna. Rurke te nalezy wykona¢ o $rednicy 20 mm wyprowadzong
na powierzchni¢ terenu do skrzynki ulicznej zeliwnej z oznaczeniem wilasciwym dla danego
medium.

Koncowki rur ostonowych nalezy oprze¢ na betonowych progach oporowych wykonanych z betonu klasy
min. C16/20 (B20). Rury ochronne powinny mie¢ dtugos¢ zgodng z Dokumentacjg Projektows, przy czym
przy lokalizacji pod jezdnia drogi ich dtugo$¢ powinna by¢ co najmniej o 1,0 m dtuzsza od szerokosci
mi¢dzy przeciwskarpami rowu przydroznego lub poza chodnikiem.

5.8. Wykonanie rurociggéow metodami bezwykopowymi

W ramach niniejszego kontraktu zastosowanie beda miaty technologie bezwykopowe j.n.

5.8.1. Przewierty sterowane

Przewiert sterowany wykona¢ nalezy pomiedzy wykopami poczatkowym i koncowym lub bezposrednio z
powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma by¢ ulozony dany rurociagg. W miejscach wezlowych nalezy
przewidzie¢ doty montazowe.

Horyzontalny przewiert sterowany powinien by¢ wykonywany przy pomocy specjalnej wiertnicy,
odpowiednio dobranej do parametrow technicznych wykonywanego przewiertu, wyposazonej W zerdz
zakonczong glowica wiertniczg prowadzong zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu
wyjscia.

Przewiert horyzontalny sktada¢ powinien si¢ z 3 zasadniczych etapow:

e przewiertu pilotazowego wykonywanego pomiedzy zaplanowanym punktem poczatkowym i
koncowym odcinka przewiertu,

e poszerzania otworu pilotazowego do wymaganej $rednicy wtasciwej dla wprowadzanego rurociggu
przewodowego,

e wprowadzania (wciggania) rury ostonowej lub rurociggu przewodowego do gruntu.

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym w gruncie, pod istniejagcymi
przeszkodami, zgodnie z zaplanowang trajektorig przewiertu. Odwiert pilotazowy wykonywaé nalezy po
uprzednio zaplanowanej i wyznaczonej geodezyjnie trasie, po okresleniu lokalizacji istniejacego uzbrojenia
podziemnego (w planie i uktadzie wysokosciowym) oraz punktu wejscia 1 wyjscia przewiertu z gruntu na
powierzchni terenu lub w przygotowanych wczeéniej dotach montazowych. Na tym etapie mozliwe jest
sterowanie przewiertem dzigki umieszczonej w glowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy
odczytuje si¢ (na panelu sterowniczym urzadzenia wiertniczego) doktadna lokalizacje i gteboko$¢ polozenia
glowicy oraz kat nachylenia ptytki sterujacej (kat wykonania przewiertu) wzgledem poziomu.

Wstepny przebieg przewiertu nalezy ustali¢c za pomoca palika mierniczego ustawionego w wykopie
koncowym oraz lunety celowniczej znajdujacej si¢ w wykopie poczatkowym. Lunete ustawiona na
urzadzeniu przewiertowym nalezy wycelowa¢ w kierunku palika. Urzadzenie przewiertowe nalezy
uruchomi¢ i po wejSciu przedniej jego czesci do gruntu zatrzymaé w celu sprawdzenia ustawienia trasy.
Trasg¢ tg nalezy kilkakrotnie sprawdzi¢, tuz przed wprowadzeniem catego korpusu zerdzi przewiertowej do
gruntu. Jesli ustawienie przewiertu nie jest prawidtowe, to operacj¢ startu urzadzenia przewiertowego
nalezy rozpocza¢ od nowa. Za gtowica wciskane sg zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim
skoordynowaniu ustawienia glowicy wiertniczej oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy
poprzez zerdzie wiertnicze z mozliwosciag korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu pilotazowego
podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i dysze umieszczone w glowicy pluczka wiertnicza, ktorej
zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu oraz chtodzenie
narzedzia wiercacego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja,
powinny zosta¢ ominigte, a gtowica pilotazowa powinna trafi¢ doktadnie do zaplanowanego celu (punktu
wyjscia przewiertu).

Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu wiertniczego i rozpoczyna si¢ po wykonaniu
przewiertu pilotazowego. W celu uzyskania wymaganej $rednicy otworu wiertniczego do wprowadzania
rury przewodowej, glowica wiercgca zostaje zdemontowana a na jej miejsce montuje sie odpowiednig
glowice rozwiercajaca (rozwiertak), ktory zostaje wwiercany i przeciggany z otworu koncowego
(wyjsciowego) przewiertu pilotazowego w kierunku maszyny wiercacej, po osi Otworu przewiertu
pilotazowego. Poszerzanie otworu moze by¢ powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o
coraz wigkszej $srednicy, w zalezno$ci od rodzaju i wielko$ci planowanej do przeciagnigcia rury, dlugosci
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przewiertu oraz wystepujacych warunkoéw geologicznych. Na tym etapie rowniez caty czas podawana jest
poprzez zerdzie ptuczka wiertnicza, zadaniem ktorej jest wynoszenie urobku z otworu wiertniczego oraz
jego stabilizacja i wzmocnienie po stgzeniu ptuczki w strukturze gruntu. Dzigki pluczce zmniejsza si¢
réwniez wspotezynnik tarcia. Pluczka ztozona powinna by¢ z bentonitu i wody w odpowiedniej proporcji.
Trzeci etap polega na przeciagnigciu przygotowanej na powierzchni terenu rury ochronnej (ostonowej) lub
rury przewodowej. W tym celu, do rozwiertaka wyposazonego w kretlik (ktérego zadaniem jest
zapobieganie obracaniu si¢ rurociagu), zaczepia si¢ przygotowanag rur¢ z podczepiong do glowicy ciggnacej
i ruchem ciaglym przeciaga si¢ rurociag od strony rurowej (otworu koncowego przewiertu) w kierunku
strony maszynowej (otworu poczatkowego przewiertu). Dopuszczalne odchytki utozenia przewodu metoda
przewiertu nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i 5 cm w uktadzie wysokosciowym w odniesieniu do
Dokumentacji Projektowej.
5.13.2. Mikrotuneling (przeciskanie rur)
Mikrotuneling bedzie metodg wykorzystywang do bezwykopowego uktadania rurociggéw kanalizacyjnych
lub rur ochronnych o $rednicy powyzej DN 200 mm. W tym celu wykorzystywana powinna by¢ maszyna
mikrotunelowa stanowigca zestaw urzadzen wzajemnie ze sobg wspotpracujacych, ktorych zadaniem jest
instalacja danego rurociggu lub rur ochronnych z zastosowaniem technik wiertniczych.
Podstawowym wymogiem dla mikrotunelingu jest wykonanie komory startowej (szybu poczatkowego) i
komory wyjsciowej (szybu koncowego). Konstrukcja komor (szybow) zalezy od wykonywanej instalacji,
przy czym wielko§¢ komory startowej zalezy glownie od diugosci instalowanych odcinkow rur. Przy
zastosowaniu metody mikrotunelingu istnieje konieczno$¢ wykonania $ciany oporowej w komorze
startowej, zabezpieczajacej rame wpychajacg przed przesuwaniem, co moze doprowadzi¢ do jej
uszkodzenia lub do odksztatcenia samego szybu. Komory startowe i wyjsciowe, wykonywa¢ nalezy zgodnie
z zapisami dokumentacji Projektowej, a w przypadku braku takich wytycznych w formie §cianki szczelnej
np. z grodzic G-62, a ich wymiary powinny by¢ kazdorazowo dostosowane do specyfiki danego projektu.
Montaz zestawu urzadzen do mikrotunelingu w tym dokonywany jest na utwardzonym dnie komory
startowej. W trakcie montazu urzadzen bardzo wazne jest doktadne geodezyjne wyznaczenie osi przewiertu,
co stanowi decydujacy element prawidtowego wykonania rurociggu lub rur ochronnych tg metods. Etap
przygotowania do mikrotunelingu zakonczony powinien by¢ poprzez umieszczenie glowicy wiertniczej na
podporach ramy przeciskowej i podlaczeniu przewodow zasilania i sterowania oraz rurociaggow
ptuczkowych. Po wykonaniu prac przygotowawczych rozpoczety powinien by¢ wiasciwy etap budowy
rurociggu lub rur ochronnych: instalacja rury przewodowej lub rury ochronnej poprzez wiercenie tunelu o
pozadanej $rednicy. Tarcza wiertnicza, napedzana silnikiem hydraulicznym poprzez przektadni¢ planetarna,
obracajac si¢ na czole glowicy roboczej (wiercacej) powodowaé powinna wstepne rozdrobnienie gruntu.
Tuz za tarczg znajdowaé powinna sie stozkowa komora kruszenia, w ktorej urobiony grunt podlegaé
powinien rozdrobnieniu na czastki jakie moga by¢ przeniesione poprzez hydrauliczny system ptuczkowy. Z
komory kruszenia, przez pier§cieniowa szczeling, rozdrobniony urobek trafia¢é powinien do komory
ptuczkowej, skad po wymieszaniu z ptuczka, tloczony powinien by¢, poprzez system rurociaggow, do
systemu oczyszczania pluczki. Poczynajac od szybu startowego glowica wiertnicza przesuwana powinna
by¢ przez nacisk gltownej stacji ttoczenia, za posrednictwem pierscienia dociskowego, a nastgpnie rur
przewodowych lub rur ochronnych, wpychanych za glowica wiertniczag. Wewnatrz otworu (mikrotunelu)
elementy przesuwane powinny by¢ w nastepujacej kolejnosci:

e sterowana hydraulicznie glowica wiertnicza (robocza) z komora kruszenia i komora ptuczkowa,

e 1 lub 2 elementy pomocnicze — odpowiednio dobrane rury stalowe o wiasciwej $rednicy i grubosci

Scianki,

e wlasciwe rury przewodowe lub rury ochronne.
W celu obnizenia sit tarcia pomigdzy $ciang zewnetrzng rury, a gruntem, nalezy stosowac w trakcie operacji
mikrotunelowania ciggle smarowanie rury roztworem bentonitu. Dysze do wstrzykiwania bentonitu
powinny by¢ rozmieszczone na obwodzie rury. Receptura ptuczki bentonitowej dostosowana powinna by¢
kazdorazowo do warunkéw gruntowych, w ktérych prowadzone jest wiercenie i powinna by¢ odpowiednio
przygotowana np. poprzez dodanie do roztworu bentonitu substancji polimerow smarnych, co spowoduje
wielokrotne zmniejszenie sity tarcia. System obiegu ptuczki rozpoczynaé powinien sie¢ w zbiorniku czystej
ptuczki. Pompa zasilajaca dostarcza¢ powinna ptuczke do komory mieszania w glowicy roboczej. Pluczka
powinna wymywa¢ z komory rozkruszony urobek i przenosi¢ go do przewodu powrotnego. Pompy tloczace
w glowicy wiertniczej i1 szybie startowym dostarcza¢ powinny mieszaning urobku z ptuczka do separatora,
gdzie nastapi oddzielenie czgstek statych. Doktadne oczyszczanie pluczki odbywa¢ powinno si¢ na sitach



wibracyjnych i hydrocyklonach. Oczyszczona ptuczka powinna ponownie trafi¢ do zbiornika czystej
ptuczki, z ktéorego pompowana jest do komory pluczkowej tworzgc obieg zamkniety. Parametry
technologiczne ptuczki powinny by¢ korygowane w zaleznosci od aktualnej budowy geologicznej
przewiercanych warstw. W przypadku gruntow zwigztych zastosowac¢ nalezy ptuczke bentonitowo -
polimerowa o malej zawartos$ci fazy statej i nastepujacych parametrach:

e gestosc : 1,02 glem®,

o lepkosc plastyczna: 4 cP,

e granica plyniecia: 25 funtow/100 stop®.
Zmienne warunki geologiczne np. poktad zwirow przewarstwionych peczniejagcymi itami, wymagac¢ bedzie
dostosowania parametrow ptuczki do biezacych warunkéw geologicznych. Caty proces robot wiertniczych
sterowany 1 kontrolowany powinien by¢ ze stanowiska wiertacza. Operator nadzorowaé powinien prace
wszystkich podzespotow i sterowac poszczegolnymi funkcjami maszyny wiertniczej i ramy wpychajace;.
Cato$¢ procesu wiercenia zapisywana powinna by¢ i archiwizowana w pamigci komputera. Operator za
pomoca zestawu sitownikdéw sterowniczych powinien sterowac trasg wiercenia by przebiegala ona zgodnie
z wytyczonym profilem. Do kontroli przebiegu osi mikrotunelu stuzy¢ powinno urzadzenie sktadajace si¢ z
lasera i tarczy elektronicznej. Laser prowadzacy zamontowany powinien byé w szybie startowym.
Odpowiednio ustawiony promien lasera wyznacza¢ powinien kierunek przewiertu. Wychodzacy z szybu
startowego promien lasera pada¢ powinien na tarcze zamontowang w glowicy wiertniczej. Przy pomocy
kamery obraz z tarczy celowniczej przekazywany powinien by¢ do monitora na pulpicie wiertacza. Tam
obliczane powinno by¢ odchylenie promienia od $rodka tarczy. Wyswietlacz pokazywaé powinien
odchylenie w pionie i w poziomie od projektowanej osi rurociggu lub rury ochronnej i na tej podstawie, w
zalezno$ci 0d sytuacji, wiertacz powinien odpowiednio korygowac kat nachylenia ruchomej czesci roboczej
glowicy wiertniczej. Przed terminem planowanego zakonczenia prac wiertniczych na danym odcinku,
nalezy skonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze zwigzane z budowa szybu wyjsciowego. Po wyjsciu
tarczy wiertniczej przez otwor w $cianie szybu koncowego, wiertacz powinien zatrzymaé pracg glowicy
wiertniczej, a kontynuowa¢ wpychanie rury przewodowej lub ochronnej, az do catkowitego wyjscia
glowicy z tunelu. Nastgpnie nalezy roztaczy¢ wszelkie instalacje zasilajace glowicg i przy pomocy dzwigu
wyciagnac ja na powierzchnig. Wyjecie gtowicy wiertniczej konczy proces instalacji odcinka rurociggu lub
rury ochronnej. Po przeniesieniu glowicy do nastepnego szybu startowego mozna przystapi¢ do budowy
nowego odcinka rurociggu lub rury ochronnej. Na zainstalowany z zastosowaniem procesu mikrotunelu
rurocigg nadbudowane moga by¢ obiekty wynikajace kazdorazowo z charakteru, specyfikacji technicznej
badz waloréw uzytkowych wykonywanej instalacji (np. studnie lub komory rewizyjne). Dopuszczalne
odchytki wykonania rurociggdw metoda mikrotunelingu nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i 5 cm w
uktadzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu wlasciwego
(zgodnego z Dokumentacja Projektowa) spadku rurociagu.
5.13.3. Przycisk hydrauliczny z przewiertem pilotazowym
Wykonanie rurociggu ta metodg umozliwia pewne i precyzyjne utozenie rurociggu w gruncie, o znacznie
nizszym prawdopodobienstwie odchytki osi niz w metodzie tradycyjnego przecisku. Kolejnos¢ realizacji
robot w tej metodzie jest nastepujaca: do wykopu poczatkowego (ewentualnie studni startowej), przy
wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej, wprowadzany powinien by¢ do gruntu cigg stalowych
zerdzi pilotowych. Stalowe zerdzie pilotowe sg to rury stalowe o dtugosci 1m lub mniejszej, $rednicy
zewnetrznej ok. 10 cm, $rednicy wewngtrznej ok. 6,5 cm, taczone na gwint. Sterowanie przecisku powinno
odbywac si¢ za pomoca elektrooptycznego systemu nawigacji. Korekta kierunku uzyskiwana powinna by¢
poprzez odpowiedni obrot i wcisk zerdzi pilotowej. Po osiggnieciu przez gltowice pilotowag wykopu
docelowego, ostatni element zerdzi (w wykopie poczatkowym — studni startowej) taczony powinien by¢,
przy pomocy odpowiedniego elementu przejsciowego, ze stalowa rurg roboczg. Jednoczesnie z przeciskiem
tej rury wykonywany powinien by¢ odwiert gruntu odpowiednim narzedziem, umieszczonym w czole
pierwszego elementu rury ochronnej, wraz z odtransportowaniem urobku przy pomocy transportera
slimakowego do wykopu poczatkowego (lub studni startowej). W zaleznosci od rodzaju gruntu stosowac
nalezy odpowiednio dobrany rodzaj glowicy wiertniczej. W gruntach nawodnionych nalezy obnizy¢ poziom
wod gruntowych. Z chwila, gdy rury stalowe robocze, ktorych $rednica zewnetrzna jest taka sama jak
docelowo umieszczanych w gruncie rur, osiagna docelowy wykop (lub studni¢), rozpoczaé¢ nalezy przecisk
rur przewodowych lub ochronnych, ktére poprzez odpowiedni element przejéciowy — za ostatnig
wprowadzong rurg stalowa, sukcesywnie przeciskaja rury stalowe (robocze) do studni docelowej, gdzie te sa
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demontowane. Przecisk zostaje zakonczony po przejsSciu pierwszej docelowo umieszczanej rury do studni
docelowej (wykopu montazowego koncowego) i zdemontowaniu ostatniej rury stalowej roboczej.
Dopuszczalne odchytki wykonania rurociggéw metoda przecisku nie powinny przekraczaé¢ 10 cm w planie i
5 cm w ukfadzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu
wilasciwego (zgodnego z Dokumentacja Projektowa) spadku rurociggu. Odcinki kolektora kanalizacyjnego
wykonywane tg metoda beda pomigdzy zaktadanymi miejscami lokalizacji studni kanalizacyjnych na
kolektorze. Wigczenia odgatezien kanalizacyjnych bezposrednio na trojnik do kolektora i zabudowa studni,
odbywaé sie bedzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w wytyczonych geodezyjnie wykopach
montazowych.
5.13.4. Przecisk pod przeszkodami terenowymi przy wykorzystaniu urzqdzenia typu ,kret”
Przycisk nalezy wykona¢ pomiedzy wykopami poczatkowym i koncowym. Technika wykonania przecisku
polega¢ powinna na wprowadzeniu cylindrycznego urzadzenia, popularnie zwanego "kretem™ do gruntu.
Maszyna ustawiona zostaje w pionie i poziomie, w wykopie poczatkowym, za pomoca optycznej poziomicy
nakierowanej na cel (tat¢ geodezyjng ustawiong w wykopie koncowym. Do ustawiania i wypoziomowania
urzadzenia nalezy stosowaé regulowang specjalng ram¢ wsporcza umozliwiajacg odpowiednie parametry
wejécia urzadzenia w grunt. Kret napedzany powinien by¢ pneumatycznie zwykla sprezarka budowlang o
odpowiedniej wydajnosci. Posuw maszyny mozliwy jest w gruntach zapewniajgcych wystarczajace tarcie
powierzchniowe. ,,Kret” poruszajac si¢ do przodu w gruncie zaggszcza ziemie wokol siebie zostawiajac
otwor, W ktory wceiggana powinna by¢ rura ochronna bezposrednio za maszyng lub w pozniejszym etapie,
po wykonaniu catego otworu. Do realizacji przeciskow tg metoda zastosowanie bedg mie¢ alternatywnie
dwa rodzaje maszyn typu ,,kret”, w ktorych
e napedzany pneumatycznie ttok uderza w korpus maszyny i powoduje posuw catego kreta wraz z
doczepiong rurg — jednotaktowy ruch ,.kreta” lub
e napgdzany pneumatycznie ttok uderza w specjalnie wyprofilowany trzpien ruchomej glowicy
stopniowej i dopiero pozniej w korpus maszyny. ,,Kret” w tym przypadku posuwa si¢ wigc W
rytmie dwutaktowym, skuteczniej przemieszczajac si¢ w gruncie z wigkszym bezpieczenstwem
utrzymania wtasciwego kierunku przecisku.
Aby zapobiec powstawaniu wybrzuszen na powierzchni terenu, zaleca sie prace maszyny na giebokosci
min. réwnej 10-krotnoSci jej $rednicy. Przy dtuzszych przeciskach, montaz specjalnej glowicy ze
zintegrowana sonda umozliwia¢ powinien lokalizacje maszyny gruncie podczas przecisku, za pomoca
specjalnego urzadzenia detekcyjnego. Przeciski wykonywane ta metoda stosowac nalezy do $rednicy max
200 mm i dhugosci do 40 mb. Przeciski wykonane rurami dla $rednic powyzej DN 200 nalezy stosowa¢ na
dtugosci do ok. 20 m.
Dtugos¢ przecisku determinowac bedzie $rednica rury oraz grubos¢ $cianki. W przypadku umieszczania rur
w gruncie po przejéciu ,kreta”, do otworu w gruncie powinny by¢ wbijane kolejne odcinki rury, ktore
przesuwajac si¢ do przodu nabierajg ziemi¢ do wewnatrz. Po zakonczeniu procesu whbijania, grunt usuwany
powinien by¢ z rury za pomocg sprezonego powietrza lub mechanicznie.
Po wcisnigciu rury ochronnej, przejsciu do komory odbiorczej i usunieciu urobku z wnetrza tej rury,
instalowana powinna by¢ wlasciwa rura przewodowa umieszczana w rurze ochronnej za pomocg ploz
dystansowych, a konce rury ochronnej zabezpieczone powinny zosta¢ manszetami uszczelniajagcymi.
Dopuszczalne odchytki utozenia przewodu metoda przecisku nie powinny przekracza¢ 10 cm w planie i 5
cm w uktadzie wysokosciowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu wlasciwego
(zgodnego z Dokumentacjg Projektowa) spadku rurociagu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot podano w WO 00.00 ,,Wymagania Ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje.
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom STWiORB oraz Dokumentacji
Projektowej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakoSci i uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera. Inzynier jest



uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie zapisow WO-
00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne, jesli wymagaé bedzie tego specyfika zastosowanego materialu, musza obejmowac
sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszych STWIORB oraz wyspecyfikowanych
we wlasciwych normach lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.
Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.
6.3. Szczegotowe zasady kontroli robot
6.3.1. Kontrola wykonania rurociaggéw i wyposazenia w armature
Wymagania niniejszych warunkéw, dotyczace jakosci, wykonania rur i ksztaltek oraz armatury, bgda mie¢
zastosowanie do warunkow po zakonczeniu instalacji. Certyfikaty lub atesty rur w zaktadach producenta,
magazynach lub jakichkolwiek miejscach tymczasowego skladowania w zaden sposéb nie zwalniajg
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za stan rur, ksztattek i armatury po zamontowaniu. Wszelkie uszkodzenia
lub okolicznosci mogace spowodowal uszkodzenia nalezy natychmiast zglasza¢ Inzynierowi, ktory
przekaze instrukcje dotyczace postgpowania z zakwestionowanymi rurami, ksztaltkami i armaturg. W celu
ograniczenia korozji wszystkie pokrycia ochronne, powtoki lub otuliny, uszkodzone podczas prac
budowlanych, nalezy naprawi¢ jak najszybciej po wystgpieniu uszkodzenia. Kazde uszkodzenie, ktore
wedtug Inzyniera nie moze byé w sposdb zadowalajacy naprawione na Terenie Budowy, spowoduje
konieczno$¢ odrzucenia uszkodzonej rury lub rur, ksztattek lub armatury i ich wymiany na koszt
Wykonawcy w momencie przejmowania materiatbw Wykonawca nie bedzie musiat wykonywac zadnych
innych prob ani badan oprocz ogledzin. Wykonawca bedzie od momentu przejecia materialow
odpowiedzialny za wady materiatow i ich ubezpieczenie od wszelkich mozliwych zagrozen.
Kontrolg jakosci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 i PN-EN 1610. Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce badania i sprawdzenia robot:
e zgodno$ci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa,
zgodnosci materiatdéw z wymaganiami STWiORB i zatwierdzong Dokumentacja Projektowa,
zgodnosci z obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
sktadowanie rur i ksztaltek,
wytyczenia osi przewodu,
utozenia przewodow:
- glebokosci utozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podtozu,
- zageszczenie obsypki przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkow przewodow,
- zabezpieczenia przed korozja czesci metalowych,
- kontrola potaczen przewodow,
- kontrola izolacji,
- szczelnos$ci przewodu
e wykonania polaczen zgrzewanych, kotierzowych,
odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych robot
e sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi remontowej armatury ze wzgledu na kontrole dziatania,
czyszczenie, konserwacje lub ewentualna wymiang,
e sprawdzenie czystosci elementow wyposazenia instalacyjnego,
e sprawdzenie stanu powtok antykorozyjnych,
e poprawnosci i kompletnosci wykonania istniejacych i projektowanych potaczen rurociagow i
odgatezien,
e wykonanie wszystkich czynnos$ci dla wyposazenia zgodnie z wymaganiami fabrycznych instrukcji
obstugi i instrukcji eksploatacji
- sprawdzenie kompletnos$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji:
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- sprawdzenie zawarto$ci 1 kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi i
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkéw zamowienia.
e wykonanie innych czynno$ci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce pozostatych
dokumentach albo wynikajacych z innych przepisow lub ze specyfiki wykonanych robot
0§ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktoéw
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z
przepisami BHP podczas wykonywania robot budowlanych (ziemnych) oraz technologia montazowa sieci i
urzadzen, natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokos$ci okre§lonej w
projekcie.
Gleboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia okreslong w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym
projekcie i dowigzane do reperow okreslonych przez geodete. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
naptywem wod gruntowych i1 opadowych. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaé jego
stateczno$¢, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miar¢ postgpu zasypki wykopu po dokonanych
odbiorach technicznych i uzyskaniu akceptacji Inzyniera dla dokonania zasypu wykopow. Jesli
komunikacja odbywa si¢ w obrgbie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej
obudowy wykopu. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i STWiORB. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed
ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, ksztattki, armatura przygotowane do
montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymaganiami przyjetymi w Dokumentacji Technicznej i
WS, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajagcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Przewdod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodet¢. Na podtozu naturalnym przewod powinien by¢ zaglebiony na calej
dtugosci, co najmniej na 1/3 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka, przewdd powinien by¢
utozony zgodnie z Dokumentacja Projektowa WS. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona
szczegblnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w
Dokumentacji Projektowej i WS.
Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury powinna wynosi¢ 30 cm i nie powinna
by¢ (tylko lokalnie) mniejsza niz 25 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie
recznie. Zageszezenie zasypki wykopu odbywaé bedzie si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami i WS warunki techniczne.
6.3.2. Préby rurociggow — wymagania ogdlne
Wykonawca przeprowadzi proby szczelnos$ci i stabilno$ci wszystkich rurociggéw. Wszystkie proby
powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera. Wykonawca dostarczy caty potrzebny Sprzet, tacznie
z rozporkami i blokami oporowymi, ktore mogg by¢ potrzebne do efektywnego zbadania rurociggéw przy
podanych wartos$ciach cisnienia, i bedzie odpowiedzialny za dostawe, a nastepnie odprowadzenie catej
wody potrzebnej do prob (koszt samej wody ujmowanej do prob z miejskiej sieci wodociggowej lub innego
zrodla poniesie Zamawiajacy — konieczne jest opomiarowanie zuzycia przez Wykonawce). Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za szczelno$¢ rurociggdw przy odpowiednich ci$nieniach probnych i na swoj koszt
usunie wszelkie napotkane trudnosci i usterki, niezaleznie od ich przyczyny. W przypadku przegladu lub
proby zakonczonej wynikiem niezadowalajacym Wykonawca na wilasny koszt wymieni wadliwe rury,
nieszczelnosci lub w inny sposob naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociag zostanie
ponownie oczyszczony i zbadany, az uzyska aprobat¢ Inzyniera. Niezaleznie od wymagan okre$lonych w
normie nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
e wymagania Zamawiajgcego zwigzane z probg powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
przywotanymi w WS,
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i
Wymaganiami Zamawiajgcego,
e odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ dlugosé¢ do ok. 300 m — wszystkie wykonane
zlgcza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne,



e odcinek przewodu powinien mie¢ na calej swojej dhugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,

o wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

e profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

6.3.4. Proba szczelnosci sieci kanalizacyjnej
Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Szczelnos¢ przewodow kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypelieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa,
liczgc od wierzchu rury.
6.4. Inspekcja telewizyjna jakosci wykonanych robot
Po zakoficzeniu robot zasadniczych, Wykonawca pod nadzorem Inzyniera, przeprowadzi inspekcje
telewizyjna zakresie prawidtowosci wykonania robot budowlanych sieci kanalizacyjnych. Pozytywny
wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robét. Ocena wykonania robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.
Monitoring powykonawczy rurociggéw kanalizacyjnych powinien zawieraé:
e Raport inspekcji (wydruk + wersja elektroniczna) zawierajacy:

- opisy wg kodow ATV lub EN 13508,

- nazwe ulicy w ktorej lub w poblizu ktorej zlokalizowany jest monitorowany odcinek,

- nazwe odcinka,

- Srednicg przewodu,

- materiat przewodu,

- pomiar spadku badanego odcinka,

- pomiar odksztatcen przewodu,

- wykres $redniego spadku (profilu) badanego odcinka,

- date przeprowadzonej inspekcji,

- nazwe podmiotu wykonujacego inspekcje,

- nazwe typ i rodzaj uzytego sprzgtu do inspekcji telewizyjnej,

- raport video uszeregowany wg odlegtosci (i licznika kamery inspekcyjnej) uwzgledniajacy

wszystkie obserwacje z danego odcinka,

e Geodezyjng mape sytuacyjno-wysoko$ciowa z oznaczeniem nazwy odcinka,

e Zapis video inspekcji na ptycie CD lub DVD (osobny dla kazdego odcinka). Plik z inspekcji
telewizyjnej powinien zosta¢ zapisany w formacie *.mpg, w standardzie MPEG-2 lub MPEG- 4 i
dostarczony wraz z oprogramowaniem narzedziowym niezbgdnym do jego odtwarzania. Nazwa
pliku video musi by¢ zgodna z nazwa odcinka w raporcie. Wymagana rozdzielczo$¢ obrazu video
powinna wynosi¢ co najmniej 720x576 pikseli.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe *.
Roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci Robot w powyzszym zakresie nie bedzie
ptatna stosownie do ilo$ci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania Robot przewidzianych kontraktem bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen i bgdzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robot
zwigzanych z sieciami, instalacjami, urzadzeniami sanitarnymi i technologicznymi nie wprowadzono w
kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogolne zasady przejecia (odbioru) robot podano w WO-00.00 ,,Postanowienia podstawowe". Celem
odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakos$ci, kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
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Dopuszcza sie odbior czgsciowy wykonanego wykopu pod warunkiem, ze dlugo$¢ jego bedzie liczona
miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie weztow sieci. Z odbioru koncowego robot ziemnych
nalezy sporzadzi¢ protokot, w Ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich
przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do Dziennika Budowy.
8.2. Zasady szczegotowe Przejecia Czesci Robot (odbioru czesciowego)
W procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory czgSciowe i odbiory koncowe. Odbiory czgsciowe
odnosza si¢ do poszczegodlnych etapoéw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu, a
W szczegodlnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
- zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,
- prawidlowos$ci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki, glebokosci
utozenia przewodu, szalowania,
- prawidlowo$ci montazu odcinka przewodu, a W szczegolnosci zachowania kierunku i spadku przewodéow,
zmian kierunku,
- prawidlowego montazu przewodoéw technologicznych wewnatrzobiektowych wraz z odpowiednim
systemem zamocowan i podpor,
- prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach przez przeszkody,
wzmocnienia,
- prawidtowosci wynikow proby szczelnosci, proby cisnieniowej
- prawidtowosci wykonania izolacji termicznych.
- poprawnosci zainstalowania urzadzen;
- kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzadzen;
- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- szczegblowe oznakowanie urzadzen technologicznych, kierunkéw przeptywu wody przez przewody,
kolorow strzalek w zalezno$ci od rodzaju medium, oznakowaniu obiektow. Oznakowanie uzgodni¢ z
Eksploatatorem.
- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta.
Odbior powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sie¢, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakie$
usterki, nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupetnienia.
8.3. Zasady szczegétowe Przejecia Robot (odbioru koricowego)
Przed przekazaniem obiektu budowlanego, przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé
odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania urzadzen;
- kompletnosci i jako$ci zainstalowanych urzadzen;
- poprawnosci dziatania urzadzen;
- kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;
- kompletnosci protokotow odbioru cze$ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczegdélnosci sprawdzenia protokotow z prob
szczelnosci,
- aktualno$ci dokumentacji technicznej powykonawczej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupehnienia.

e Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetlnieniami w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik Budowy;
- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;,
- protokoty czgsciowych odbiorow poprzednich etapow robot;
- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;
- instrukcje obstlugi urzadzen i instalacji;
- inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci z aktualizacjag mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna.
Odbior, powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie



zostaly spetlnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.

Podstawa ptatnosci sa ceny ryczattowe podane przez Wykonawcg w Wykazie Cen.

Ceny ryczaltowe obejmuja peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem robot zawartych w pkt. 1.3 niniejszych WS zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie
wynikow pomiarow i badan oraz zgodnie z wymogami Prawa Polskiego.

9.2. Warunki wyceny prac

Dla robot objetych niniejszym kontraktem przyjeto zasade rozliczania prac objetych niniejszymi WS w
odniesieniu do kluczowego wyposazenia. Tym samym w WS pominigto specyfikacje drobnego sprzgtu i
materialow towarzyszacych. Koszty zwigzane z wyposazeniem w materialy towarzyszace musza by¢
wliczone przez Wykonawce w cen¢ wykonania robot zasadniczych. Jednoczesnie w kazdym przypadku
zastosowanie ma nastepujacy zapis:

UWAGA: Roéznice pomigdzy ilosciami elementow wyposazenia, podanymi w zestawieniach na rysunkach
w Dokumentacji Projektowej oraz w STWIORB, w stosunku do rzeczywistego wykonania lub koniecznosci
zachowania wymaganej przez Inzyniera jakosci robot nie mogg byé podstawg zmian cen ryczaltowych
podanych w Wykazie Cen dla robot wynikajacych z tego Kontraktu i nie b¢da podstawg innych roszczen
Wykonawcy.

9.3. Cena wykonania robot

Cena wykonania robot w zakresie sieci, instalacje, urzadzenia sanitarne i technologiczne obejmuje:

1) Roboty w zakresie utozenia rurociggoéw w gruncie:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

- prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,

- wykonanie tymczasowych elementow przekroczenia cieku i innych przeszkéd,

- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

- montaz rur, ksztaltek, armatury, urzadzen, przejs¢ szczelnych, zabezpieczenie rurociggu korkami
zaslepiajacymi,

- wykonanie blokow betonowych mocujacych przewody, podpor i wspornikow,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- demontaz tymczasowych elementéw przekroczenia cieku i innych przeszkod,

- zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozja,

- inspekcje TV kanatu grawitacyjnego,

- proby szczelnosci odcinkow,

- proby cisnienia dla rurociaggdéw cisnieniowych,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

2) Roboty w zakresie wykonania studni i komor prefabrykowanych:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materialow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,

- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- przygotowanie podtoza,

- roboty betonowe towarzyszace,

- montaz elementow prefabrykowanych studni,

- montaz wlazow,
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- uzbrojenie studni i komor

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przytaczenie rurociaggow,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

3) Roboty w zakresie wykonania montazu rur ochronnych i ostonowych:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
- montaz rur ochronnych i ostonowych, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

4) Roboty w zakresie wykonania przewiertu lub przecisku obejmuja:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie studni/komory startowej,

- wykonanie studni/komory koncowe;j,

- wykonanie przewiertu lub przecisku — zgodnie z wytycznymi technologii

- wykonanie rury przewiertowej przewodoweyj,

- przeciagniecie rury przewodowe;j,

- proby szczelnosci odcinkow,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

5) Roboty w zakresie dostawy, wykonania i montazu przepompowni kanalizacyjnych:

- zakup kompletnych obiektow i instalacji technologicznych,

- transport do miejsca dostawy,

- sktadowanie,

- zabezpieczenie do czasu montazu,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz sktadowania do czasu montazu (wbudowania)
- prace geotechniczne,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
- roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

- przygotowanie podtoza gruntowego,

- wykonanie robot konstrukcyjnych betonowych zwigzanych z posadowieniem obiektu zgodnie z
zaleceniami producenta,

- montaz elementéw prefabrykowanych,

- montaz wyposazenia,

- montaz rur, ksztaltek, armatury, przej$¢ szczelnych,

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przytaczenie rurociagow,

- montaz rozdzielni zasilajacej z uktadem automatyki i sterowania,

- montaz wlazow,

- przygotowanie i uruchomienie urzadzen,

- szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uzbrojenie terenu pompowni

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.



6) Roboty w zakresie dostawy, wykonania i montazu instalacji technologicznych:

- zakup kompletnych urzadzen i pozostatych elementow instalacji technologicznych,

- transport do miejsca dostawy,

- sktadowanie,

- zabezpieczenie do czasu montazu,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz sktadowania do czasu montazu (wbudowania)
- wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen robot,

- przygotowanie podtoza pod montaz urzadzen i elementow instalacji

- wykonanie robot konstrukcyjnych zwigzanych z montazem instalacji technologicznej,

- montaz urzadzen i wyposazenia,

- montaz rur, ksztaltek, armatury, przej$¢ szczelnych,

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- przytaczenie rurociaggow,

- montaz rozdzielni zasilajacej z uktadem automatyki i sterowania,

- przygotowanie i uruchomienie urzadzen,

- szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.

¢ BN-81/9192-05 Wodociagi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
¢ BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

e ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdéw -Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
czgsci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacjg sieci przewodow

e PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

¢ PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje poprzeczne zamknietych
kanatéw

$ciekowych.

e PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ciSnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i

badania przy odbiorze.

e PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna
mineralna.

¢ PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

¢ PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

¢ PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

¢ PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

¢ PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

¢ PN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

¢ PN-84/B-06210 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze.
Wymagania i badania

¢ PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego
przeznaczenia.
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¢ PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

¢ PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania. Zmiany 13/93 poz. 75.

¢ PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

¢ PN-86/H-74374.01 Armatura i rurocigqgi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogdlne oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

¢ PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

e PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury.

¢ PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

¢ PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociqgow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

¢ PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

¢ PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

¢ PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

¢ PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

¢ PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

e PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

¢ PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

¢ PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i
badania

¢ PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

¢ PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

¢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

e PN-EN 10208-1:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 1: Rury o klasie wymagan A

e PN-EN 10208-2:2009 Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych - Warunki
techniczne dostawy - Czes¢ 2: Rury o klasie wymagan B

e PN-EN 10242:1999 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

e PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody
i innych ptynédw wodnych - Warunki techniczne dostawy

e PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne

e PN-EN 12201-1:204 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen (PE).

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig



e PN-EN 1253-1:2005 - Wpusty Sciekowe w budynkach - Wymagania

e PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

¢ PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen

(PE) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

¢ PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

e PN-EN 13244-1+5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE).

¢ PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Systemy przewodéw
rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 3: Specyfikacje dotyczace rur i
ksztattek z gtadkg wewnetrzng i profilowang zewnetrzng powierzchnig oraz systemu,
typu B

¢ PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezciSnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

e PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czesc¢ 3: Wyktadzina z rur Scisle pasowanych

e PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

e PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 2: Specyfikacje
dla studzienek wiazowych i niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym
i gteboko przykrytych instalacji.

e PN-EN 13689:2004 Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systemow
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji

¢ PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 14367:2005 Urzadzenia zabezpieczajace przed przeptywem zwrotnym nie
regulowane ze strefg zréznicowanego cisnienia - Rodzina C, typ A

¢ PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

e PN-EN 1452 Systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku) winylu (PVC-U)
do przesytania wody.

e PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdw rurociggu i systemu

e PN-EN 14688:2009 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalne
i metody badan

¢ PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy

0 przekroju prostokatnym - Wymiary
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e PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury

¢ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

¢PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

¢ PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe =z polipropylenu (PP) do odwadniania
i kanalizacji - Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

e PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
witoknem stalowym i zelbetowe

e PN-EN 1917:2004 Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego witéknem stalowym i zelbetowe

¢PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku

¢ PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do
systemow zasilania wodg typu 1 i typu 2 - Ogdlne wymagania techniczne

e PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
¢ PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wody i sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdt rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu

¢PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych - Czes$¢ 1:
Wymagania

e PN-EN 295-1+10 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej - Czes$¢ 10: Wymagania uzytkowe

¢PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

¢ PN-EN 545:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociaggéw wodnych - Wymagania i metody badan

e PN-EN 593:2009 Armatura przemystowa - Przepustnice metalowe

¢ PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia do odprowadzania $ciekow

¢PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerédw - Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Czes$¢ 1: Guma

e PN-EN 746:2000 Urzadzenia przemystowe do procesow cieplnych - 0Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa dotyczace urzadzen przemystowych do procesdéw
cieplnych

¢ PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

e PN-EN 773:2002 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji ciSnieniowej

e PN-EN 837-3:2000 Cisnieniomierze - CiSnieniomierze membranowe i puszkowe -
Wymagania i badania

e PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 2: Rury

e PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody - Polipropylen (PP) - Czes$¢ 3: Ksztattki



¢ PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych,
Elementy z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiaréw.

¢ PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

¢ PN-EN10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia Ogdine.

e PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

¢ PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

e PN-EN20225:1994 Czeéci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

e PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemiaq.

e PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

¢ PN-G-44070:1997 Armatura sprezonego powietrza na cisnienie nominalne do 0,6
MPa --

Wymagania i badania

¢ PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

¢ PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

e PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

e PN-IS0 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich korcach. Wymiary,
i masy na jednostke dtugosci.

¢ PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci

¢ PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

¢ PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody
pitnej zimnej - Wymagania

¢ PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

¢ PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

¢ PN-ISO 7005-1:1996 Koftnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

e PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze - Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi - Wymagania.

¢ PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdélne wymagania i badania.

¢ PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych

ePrEN 12236 Wentylacja budynkédw - Podwieszenia i podpory przewodéw -
Wymagania wytrzymatosciowe

¢ PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.



