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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  przebudowy  poddasza  budynku

Zespołu Szkół w Piątkowej. Projektuje się instalację wewnętrzną wod-kan,  instalację centralnego

ogrzewania, instalację gazu, instalację wentylacji mechanicznej, instalację chłodu.

2. Instalacja wodociągowa
2.1 Instalacja wody zimnej i wody ppoż

W budynku zaprojektowano instalację wewnętrzną wodociągową z rozdziałem dolnym.

Lokalizacja  pionu i  trasowania  przewodów wodociągowych  wody  zimnej  zostały  przyjęte  z

układu  funkcjonalnego  pomieszczeń  i  wymaganego  wyposażenia  w  przybory  sanitarne  oraz

dogodnej ich eksploatacji. 

Trasy prowadzenia przewodów wodociągowych wody zimnej pokazano na rys. 

Odgałęzienia oraz podejścia do punktów czerpalnych należy wykonać jako podtynkowe.

Instalację wody zimnej należy wykonać z  rur PE w systemie rur HYDROSOLAR dla instalacji

wody  użytkowej  oraz  z  rur  stalowych  ocynkowanych  dla  instalacji  ppoż.  Połączenie,  zmiany

średnic  i  kierunku  prowadzenia  przewodów  należy  wykonać  przy  użyciu  łączników  z  PE

zgrzewanych i stalowe dla instalacji ppoż. Mocowania przewodów do ścian należy wykonać przy

pomocy uchwytów zgodnie z BN-76/8860-01/01. Pomiędzy przewodem i uchwytem zainstalowano

podkładki  elastyczne.  Maksymalne  odległości  pomiędzy  punktami  mocowania  przewodów

poziomych powinny wynosić dla średnic przewodów od 15 – 20mm – 1.5m, od 25 – 32mm – 2.0m.,

40 – 50mm – 2,5m

Przewody  pionowe  powinny  mieć  uchwyty  w  odległości  co  najmniej  2.5m.  Konstrukcja

uchwytów powinna zagwarantować swobodne przesuwanie się rur, łatwy i trwały montaż instalacji,

odizolowanie od przegród budowlanych i rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach.

Rurociągi powinny być zaizolowane na całej trasie ich prowadzenia.     

Spadek poziomych przewodów w kierunku przeciwnym do przepływu umożliwia odwodnienie

instalacji lub jej odpowietrzenie przez najwyżej położone punkty czerpalne.  

Wysokość montażu armatury czerpalnej powinna odpowiadać obowiązującym przepisom z PN-

81/B-10700.02.  Oś armatury  czerpalnej  ściennej  powinna  pokrywać  się  z  osią  symetrii  danego

przyboru sanitarnego. Ze względu na możliwość wystąpienia zjawiska „roszenia się” przewodów

należy zastosować izolację termiczną wg PN-85/B-024021. Minimalna grubość izolacji 13 – 14mm.

W przypadku przejść przewodów przez przegrody  budowlane należy  umieścić je w ochronnych

tulejach  stalowych,  a  przestrzeń  między  rurą  a  tuleją  wypełnić  materiałem elastycznym.   Przy

przejściach przez różne strefy ppoż. należy zastosować przejścia ppoż firmy INTEGRA lub pasty

ppoż HILTI.

2.2 Instalacja ciepłej wody użytkowej.

Zaprojektowano instalację ciepłej wody użytkowej z rozdziałem dolnym.



Wewnętrzna instalacja ciepłej wody użytkowej objętej zakresem opracowania zostanie wykonana z

PE-Al  według  systemu  HYDROSOLAR.  Do  produkcji  ciepłej  wody  użytkowej  wykorzystano

kocioł  gazowy  firmy  „DeDietrich”  o  mocy  50  KW zlokalizowany  w  kotłowni  na  poddaszu.

Dobrano  zbiornik  c.w.u.  100l  firmy  „DeDietrich”. Połączenie,  zmiany  średnic  i  kierunku

prowadzenia  przewodów  należy  wykonać  przy  użyciu  łączników  z  PE  zgrzewanych.  Trasa

prowadzenia przewodów przebiega równolegle do przewodów wody zimnej, z ułożeniem ich nad

tymi przewodami.

2.3 Instalacja hydrantowa.

Hydrant został włączony do istniejącej instalacji hydrantowej w budynku. Instalację wykonać z rur

stalowych w systemie  Hydrosolar Reccorderie Metaliiche. Rury należy układać natynkowo do

skrzynek hydrantowych z wężem półsztywnym wg rzutów instalacyjnych.

3. Przyłącz  wodociągowy

Woda  do  budynku  jest  doprowadzona  z  istniejącej  przyłącza  wodociągowego  wg

osobnego opracowania.

4. Kanalizacja sanitarna.
4.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano piony kanalizacyjne ze względu na sposób rozmieszczenia przyborów

oraz urządzeń sanitarnych. Rozwiązanie usytuowania pionów i podejść kanalizacyjnych pokazano

na rys. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane będą z rur PCV.

Piony  kanalizacyjne  należy  prowadzić  w  kanałach  instalacyjnych  o  wymiarach

0.22x0,22m  wraz  z  pionami  wody  zimnej  i  ciepłej.  Każdy  z  pionów  należy  zakończyć  rurą

wywiewną o średnicy 110. Przed przejściem w przewód odpływowy wszystkie przewody spustowe

powinny mieć zamontowane na wysokości mniejszej niż 0,9m rewizje.

Podejście  kanalizacyjne  do  przyborów  należy  wykonać  jako  podtynkowe  lub

podposadzkowe. Spadki podejść kanalizacyjnych należy przyjąć w zależności od zastosowanych

trójników  na  pionie  łączących  podejście  z  pionem  oraz  zasady  osiowego  montażu  elementów

przewodu podejścia.  Nie  mogą  być  one  jednak  mniejsze  niż  2%.  Minimalne  średnice  podejść

pojedynczych podano w tabeli1 wg PN92/B-01707.

Tab.1. Średnice podejść odpowiadających danym przyborom.

Przybór sanitarny Min. średnica podejścia [mm]

Zlewozmywak 50
Umywalka 40
Miska ustępowa 110



4.2 Przybory sanitarne.

 Ustawienie  przyborów sanitarnych  zapewnia  wygodne  z  nich  korzystanie,  ponieważ

uwzględnia zachowanie wymaganych wielkości powierzchni użytkowych przed tymi przyborami,

jak również odległości od ścian bocznych i odległości między przyborami. Wysokość i usytuowanie

przyborów sanitarnych przyjęto zgodnie z normą PN-88/B-01058. 

Tab.2. Wysokości montowania przyborów sanitarnych.

Przybór sanitarny Wysokość montażu [m]

Umywalka 0,80-0,85
Zlewozmywak 0,85-0,90

Należy pamiętać, aby rury kanalizacyjne prowadzić pod rurami zimnej i ciepłej wody,

gazu, centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.

Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1m. Na przewodach pionowych

na  każdej  kondygnacji  należy  stosować  co  najmniej  jedno  mocowanie  stałe  zapewniające

przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno przesuwne.

W miejscach,  gdzie  przewody  kanalizacyjne  przechodzą przez ściany  konstrukcyjne  lub stropy,

pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona

wolna  przestrzeń  wypełniona  materiałem  utrzymującym  stały  stan  plastyczny.  Przejścia  przez

stropy  przewodów  PP/HT  wymagają  zastosowania  tulei  ochronnych  wystających  około  3cm

powyżej  podłogi.  Średnica  wewnętrzna  tulei  powinna  być  większa  o  około  2cm  od  średnicy

zewnętrznej  przewodu.  Przestrzeń  pomiędzy  przewodem  a  tuleją  powinna  być  wypełniona

szczeliwem zapewniających swobodny przesuw przewodu.

4.3 Przyłącz kanalizacji sanitarnej oraz instalacja zewnętrzna.

Odprowadzenie  ścieków  bytowych  –  według  osobnego  opracowania  do  istniejącej  instalacji
zewnętrznej i przyłącza.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.
5.1. Informacje ogólne

Obliczenia  strat  ciepła  oraz  przyjęcie  temperatur  wewnętrznych  w  poszczególnych

pomieszczeniach i temperatury zewnętrznej dokonano według obowiązujących norm dla III  strefy

klimatycznej.

5.2. Opis instalacji

Zaprojektowano  pompową instalację  wodną  w  systemie  dwururowym,  z  rozdziałem

dolnym.  Parametry  obliczeniowe  pracy  instalacji  70/50  ˚C.  Instalacja  pracuje  w  układzie

zamkniętym.

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku:

grzejniki poddasze: 47 665  W
CWU        15 000  W



Nagrzewnica centrali wentylacyjnej 4 000  W
Razem: 31 565  W

5.3. Źródło ciepła

Źródłem ciepła dla instalacji w budynku jest kocioł gazowy kondensacyjny firmy De

Dietrich,  zlokalizowany  w kotłowni  na  poddaszu.  Kocioł  jest  kotłem gazowym  z  zamkniętą

komorą  spalania.  Źródłem  ciepła  dla  poddasza  są  grzejniki   płytowe,  dodatkowo  ciepło

technologiczne doprowadzone zostanie do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.

5.4. Przewody

Instalacji od kotła  do poszczególnych grzejników  jest wykonana z rur PE w systemie

rur  HYDROSOLAR.  Każdy  grzejnik  objęty  zakresem  opracowania  jest  podłączony  parą

przewodów biegnących w podłodze w kierunku pionu. Zasilanie grzejników następuje od spodu

grzejnika,  ze  ściany.  Układanie  przewodów  i  próba  ciśnieniowa  powinny  być  wykonane  wg

wytycznych  producenta  rur.  W miejscach przejść przez przegrody  powinny  być osadzone tuleje

osłonowe z rur z tworzyw sztucznych. Nie można stosować tulei z rur stalowych lub z blachy. W

miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna

być  wypełniona  materiałem  plastycznym  nie  wpływającym  na  materiał  rury  w  systemie

HYDROSOLAR . 

Odpowietrzenie instalacji wykonuje się poprzez odpowietrzniki grzejnikowe oraz odpowietrzniki

montowane na zakończeniach pionów.

5.5. Elementy grzejne

5.5.1 Grzejnik płytowy

Zastosowano grzejniki stalowe, płytowe kompaktowe RADSON Integra  z wbudowanym

zaworem termostatycznym  firmy  Herz.  Zasilanie  grzejnika  przewidziano  od  dołu grzejnika,  od

podłogi.  Grzejniki  te  mają  powierzchnie  boczne  obudowane  osłonami,  powierzchnia  górna

przykryta jest osłoną typu grill. Odległość grzejnika od podłogi wynosi 10cm. 

UWAGA.  Po  wykonaniu  instalacji  i  przeprowadzeniu  próby  na  ciśnienie  i  na  gorąco  należy

dokonać  regulacji  hydraulicznej  instalacji  poprzez  odpowiedni  dobór  nastaw  wstępnych  na

zaworach termostatycznych.

6. Instalacja gazu
6.1 Wewnętrzna instalacja gazu

Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco, ogólnego

stosowania wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie. Przewody poziome rozdzielcze należy

prowadzić pod stropem ze spadkiem 4%o do pionów. Przed każdym przyborem gazowym należy

zainstalować kurek odcinający.  Przewody gazowe powinny być mocowane do ściany  i dachu za



pomocą haków lub uchwytów. Dla rur poziomych odległość uchwytów powinna wynosić:

-1,5 m – dla średnic do 40mm

-2,0 m – dla większych średnic

Dodatkowo należy  mocować uchwyty  przed uzbrojeniem, zmianą kierunku,  odgałęzieniami,

przy czym ostatni uchwyt powinien znajdować się nie dalej niż 0,5m przed odbiornikiem gazu.

Dla rur pionowych mocowania instaluje się co 2,5 – 3,0m.

Pomieszczenia, w których znajdują się przybory gazowe, muszą posiadać sprawną wentylację

nawiewno  –  wywiewną.  Przewody  gazowe  wykonane  z  rur  stalowych  na  całej  ich  długości

wymagają izolacji antykorozyjnej przez pokrycie ich warstwą podkładu (np. minią), a następnie

farbą nawierzchnią dostosowaną do kolorystyki pomieszczeń. 

Gaz zostanie doprowadzony do kotła kondensacyjnego gazowego w pomieszczeniu kotłowni

na poddaszu. 

Instalacja  gazowa  przed  jej  oddaniem  do  użytku  musi  być  sprawdzana  przez  wykonawcę  w

obecności  przedstawiciela  dostawcy  gazu.  Projektowana  instalacja  gazu  zostanie  włączona  do

istniejącej instalacji gazu w budynku. Przyłącz gazu wg osobnego opracowania.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej
Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące instalacje:

- wentylacji  pomieszczeń socjalnych, biurowych i technicznych (system N/W),

Projekt zawiera wytyczne dla następujących branż:

- architektoniczno-budowlanej,

- elektrycznej,

- instalacji sanitarnych,

- automatyki i sterowania

Opracowanie nie obejmuje:

- robót budowlanych,

- doprowadzenia energii elektrycznej do urządzeń i szaf sterowniczych,

7.1 Podstawa opracowania

Podstawę techniczną stanowią poniższe materiały:

- normy i przepisy obowiązujące w kraju,

- rysunki architektoniczno-budowlane,

- wytyczne technologiczne w zakresie funkcji pomieszczeń i wymaganych parametrów powietrza,

- wytyczne projektowania instalacji wentylacji dla tego typu obiektów.



7.2 Dane ogólne 

Projektowany  budynek  zlokalizowany  jest  w  miejscowości  w  Piątkowa  gmina  Chełmiec.  Jest

obiektem Zespołu Szkół. 

7.3 Wentylacja pomieszczeń 

Dane wyjściowe

Parametry powietrza zewnętrznego:

Lato Zima

- strefa klimatyczna II III

- temperatura zewnętrzna tz [oC] 32 - 20

- entalpia i [kJ/kg] 60,8 - 18,4

- zawartość wilgoci xz [g/kg] 12,4 0,8

- wilgotność względna z [%] 52 100

Parametry powietrza wewnętrznego

Lato Zima

- temperatura powietrza w pomieszczeń   tw [ºC]    24                                20

- wilgotność powietrza  wynikowa

Minimalna ilość powietrza zewnętrznego ze względów higieniczno-sanitarnych:

Vmin = 30 m3/h x osobę 

Doboru ilości  powietrza  dla  poszczególnych  systemów wentylacyjnych  dokonano w oparciu  o

obliczenia zapotrzebowania powietrza, krotności wymian oraz o przepisy i normatywy sanitarne.

- wentylacja  sali konferencyjnej.

Powietrze świeże, dostarczane będzie przy pomocy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej.

Centrale  wyposażono  w  wentylatory  nawiewne  i  wywiewne,  filtry  (kasetowe  klasy  EU7  na

nawiewie oraz EU4 na wywiewie), nagrzewnice wodne i chłodnice.

Centrala  ma  za  zadanie  dostarczyć  niezbędną  ilość  powietrza  zewnętrznego  ze  względów

higienicznych do pomieszczeń o temperaturze 20°C w okresie zimowym i wynikowej w okresie

letnim. Spręż centrali 250 [Pa].

Centrala  wentylacyjna  zlokalizowana  w  pomieszczeniu  technicznym  na  poddaszu  budynku.

Nawiew i wywiew z w/w pomieszczeń realizowany będzie za pośrednictwem sieci kanałów oraz

kratek nawiewno – wywiewnych.  Na kanałach zamontowane zostaną przepustnice do regulacji

wydatku  powietrza.  Kanały  nawiewne  i  wywiewne  prowadzone  będą  wewnątrz  budynku  pod

stropem. Wyrzutnia centrali zlokalizowana jest na dachu budynku, czerpnia w ścianie szczytowej.

Kanały  wentylacyjne  nawiewne  prowadzone  wewnątrz  budynku  należy  zaizolować  wełną

mineralną o grubości 30 mm w folii aluminiowej. Kanały mają być wyposażone - w miejscach, do

których możliwy jest dostęp - w klapy rewizyjne umożliwiające ich okresowe czyszczenie.



Ilość powietrza ~ około 1-1,5 wym/h.

- wentylacja wywiewna z sanitariatów i pomieszczenia  składowego

Wentylacja wywiewna będzie zrealizowana za pomocą wentylatorów wywiewnych kanałowych  i

dachowych.

- wentylacja kotłowni

Powietrze świeże do kotłowni będzie nawiewane za pomocą kanału „ z „ kształtnego. Wywiew

będzie realizowany poprzez wentylacje grawitacyjną. 

Zastosowanie  wentylacji  ogólnej  wywiewnej  mechanicznej,  której  zadaniem  jest

zapewnienie  dopływu  zewnętrznego  powietrza  dla  każdej  osoby  przebywającej  w  danym

pomieszczeniu zgodnie z PN-83/B-03430 + zmiana AZ3, w tym również utrzymanie należytego

komfortu. 

- oddymianie poddasza 

Napowietrzanie  poddasza w momencie  pożaru będzie realizowane z pomocą dwóch

wentylatorów napowietrzających wydajności  7500m3/h każdy pokazanych w  części rysunkowej

opracowania.  Oddymianie  poddasza  realizowane  będzie  za  pomocą  trzech  klap  oddymiających

zlokalizowanych w stropie poddasza w Hollu.

 - oddymianie klatki schodowej 

Napowietrzanie klatki schodowej w momencie pożaru będzie realizowane z pomocą

otworów   drzwiowych   pokazanych  w  części  rysunkowej  opracowania.  Oddymianie  klatki

schodowej realizowane będzie za pomocą dwóch klap oddymiających zlokalizowanych w stropie

ostatniej kondygnacji klatki schodowej.

7.4 Wytyczne branżowe

7.4.1.Branża budowlano-architektoniczna

Należy przygotować przejścia przez ściany i stropy dla kanałów wentylacyjnych.

7.4.2. Branża elektryczna

Należy  zapewnić zasilanie  energią  elektryczną wymienionych odbiorników instalacji  wentylacji

mechanicznej. 

7.4.3. Branża ppoż

Wszystkie  przejścia  przez przegrody  budowlane o rożnej klasie ognioodporności  wyposażyć  w

klapy ppoż.

7.5. Automatyka i sterowanie

Instalacje należy wyposażyć w układy automatyki spełniające funkcje zabezpieczające

i  kontrolne  (zabezpieczenie  wentylatorów,  sygnalizacja  stanu  pracy  i  awarii,  sygnalizacja

zabrudzenia filtrów itp.), utrzymanie zadanej temperatury nawiewu powietrza zewnętrznego.



Układ automatyki ma zapewnić współpracę wszystkich urządzeń wchodzących w skład

poszczególnych instalacji. 

8. Instalacja chłodu

8.1 Założenia ogólne

� temperatura obliczeniowa zewnętrzna tz = +32°C.

� temperatury obliczeniowe wewnętrzne w pomieszczeniach klimatyzowanych tw = +24°C.

8.2 Zestawienie bilansu mocy chłodniczych urządzeń do pokrycia zysków ciepła

Bilans chłodu:

Klimatyzatory – sala taneczna 15,4 kW

8.3. Instalacja chłodnicza dla centrali wentylacyjnej i klimatyzatorów

Dla pokrycia zapotrzebowania chłodu dla pomieszczeń  projektuje się doprowadzenie

chłodu do centrali wentylacyjnej i klimatyzatorów. 

Parametry pracy instalacji:

- centrala  6/12°C.

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego do doboru urządzeń chłodniczych 32oC.

8.4. Klimatyzatory

Do chłodzenia pomieszczenia zastosowano jednostki wewnętrzne  zasilane z instalacji

dwururowej.  Klimatyzatory  podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość

przenoszenia drgań od urządzeń do konstrukcji - mocować przy pomocy specjalnych łączników, z

przekładką  dźwiękochłonną  filcową  lub  gumową.   Proponowany  producent  klimtyzatorów  –

MITSUBISHI.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z:

9.1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. - w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe  /Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z 2001 r./.

9.2 Niniejszą dokumentacją.

Przestrzegać należy podczas prac montażowych:

9.3  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r  w  sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

9.4  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  14  marca  2000r  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych,

9.5 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,



9.6  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  6  luty  2003r  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

10. Zagadnienia p-poż.

Przestrzegać należy podczas prac montażowych:

Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  z  dnia  16  czerwiec  2003r  w  sprawie  ochrony

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

11. Uwagi końcowe

- Wszystkie otwory w przegrodach budowlanych należy wykonać w trakcie prac budowlanych.

-  Wszystkie  zmiany  rozwiązań,  które  mogą  być  wprowadzone  w czasie  wykonawstwa  należy

uprzednio uzgodnić z projektantem i inwestorem.

- Całą instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano – montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Po zakończeniu robót montażowych instalacji sanitarnych należy je poddać próbom szczelności.

Zgodnie z warunkami określonymi j. w. 

- Po przeprowadzeniu i zakończeniu prób przewidywanych dla poszczególnych instalacji należy

dokonać odbioru końcowego w obecności  przedstawicieli  (generalnego  wykonawcy,  inwestora,

użytkownika, dostawcy gazu).

Ekonomiczna praca instalacji c.o.

Ekonomiczna  praca  systemu,  a  więc  energooszczędna  eksploatacja  wydajności  instalacji

centralnego  ogrzewania  jest  trudna  z  uwagi  na  istnienie  wielu  oddziaływań,  z  których  do

najistotniejszych należy zaliczyć m.in.:

-  przypadkową  zmianę  zakłóceń  w  postaci  zmian  czynników  i  procesów  klimatycznych

(temperatury  powietrza  zewnętrznego,  nasłonecznienia,  wietrzności,  zysków  wewnętrznych

związanych z użytkowaniem pomieszczeń;

- wpływ własności dynamicznych budynku oraz instalacji ogrzewczej ( pojemność cieplna, czasy

opóźnienia).

Dlatego też należy zapewnić dwupoziomową strukturę układu regulacyjnego, obejmującą:

- centralną regulację wstępną realizowaną przez automatykę kotła,

-  lokalną  końcową  regulację  temperatury  ogrzewanych  pomieszczeń  realizowaną  za

pośrednictwem termostatycznych regulatorów grzejnikowych. W związku z tym należy zapewnić

automatyczną  stabilizację  rozkładu  ciśnienia,  związaną  z  samoczynnym  działaniem

termostatycznych regulatorów grzejnikowych.

Regulacja instalacji c.o.

Regulacja instalacji zapewniona jest przez następujące formy kontroli zużycia energii:

a)  regulacja  miejscowa  realizowana  będzie  przy  pomocy  zaworów  z  głowicą  termostatyczną



umieszczonych na każdym z grzejników;

b) regulację centralną realizowana będzie przy pomocy regulatora elektronicznego znajdującego

się w pomieszczeniu kotłowni.

Szczelność instalacji c.o.

Szczelność instalacji zapewniona jest przez zastosowanie instalacji hermetycznie zamkniętej tzn. w

celu  kompensacji  przyrostów  ciśnienia  w  obiegu  użyto  ciśnieniowe  naczynie  przeponowe.

Zastosowanie  szczelnego  systemu  zabezpieczenia  wynika  z  konstrukcji  elementów  instalacji

ogrzewania :

-zastosowanie instalacji pompowej o małych średnicach rurociągów;

-zastosowanie wysokowydajnych grzejników o małej pojemności wodnej;

-zastosowanie pomp hermetycznych i armatury bezdławicowej ;

Próbę  szczelności  ogrzewania  wodnego  systemu  zamkniętego  należy  przeprowadzić  na  zimno

zgodnie z wymaganiami PN-64/B-10400, przy odłączonym naczyniu wzbiorczym.

Uwagi wykonawcze do instalacji c.o.

-  Instalację  po  wykonaniu  dwukrotnie  przepłukać.  Zabezpieczenie  antykorozyjne  po  próbach

ciśnieniowych.

- Rury stalowe (poziomy i piony ) zabezpieczyć przez malowanie po uprzednim wyczyszczeniu do

II-go stopnia czystości.

-  Rurociągi  stalowe  należy  izolować  cieplnie  izolacją  dostępną  w  sprzedaży.  Grubość  izolacji

zgodna z ofertą wg średnicy rur. 

Całość prac związanych z wykonaniem instalacji ogrzewania wykonać zgodnie z :

-Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  cz.  II  Instalacje

Sanitarne i Przemysłowe,

-Wytyczne  projektowania  instalacji  centralnego  ogrzewania  –  Wymagania  techniczne  COBRTI

INSTAL,

-Warunkami technicznymi dostawców materiałów i urządzeń.

Próba szczelności instalacji c.o.

Próby szczelności instalacji wykonać:

-przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku powyżej +5ºC, 

-przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej.

Przed przystąpieniem do próby instalację należy przygotować. Polega to na odłączeniu armatury,

która może zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami

lub  zaworami  odcinającymi.  Do  instalacji  powinno  się  przyłączyć  manometr  z  dokładnością

odczytu 0,01MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć.

Ciśnienie próbne wynosi 0,6 MPa. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do

pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać

0,06MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa.



Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić poprzez obserwację szczelności połączeń.

Po  odbiorze  próby  szczelności  należy  przeprowadzić  próbę  ‘’na  gorąco’’,  sprawdzając  w

warunkach  roboczych  szczelność  instalacji  oraz  prawidłowość  i  równomierność  działania

instalacji.

Klauzula

1.Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania.

2. Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, oraz

nieujęte,  a  konieczne  do  prawidłowego  wykonania  instalacji  oraz  prawidłowego

funkcjonowania obiektu.

Aleksander Soja
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