

ZESTAWIENIE OFERT

1. Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Chelmiec ul. Szkolna
i ul. Witosa

2. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Rdziosłów.

Zamawiający przeznaczył na zadanie wartość brutto w kwocie:

Część 1 - 369.320,46 zł

Część 2 - 193.148,98 zł

| Lp. | Wykonawca | Gwarancja | Cena brutto |
|-----|---|-------------|--|
| 1. | P.H.U. INKO 2001 K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka Jawna ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz | 60 miesięcy | Część 1 221.031,00 zł Część 2 107.871,00 zł |
| 2. | P.P.H.U. LELITO Tadeusz Lelito Frycowa 148, 33-335 Nawojowa | 60 miesięcy | Część 1 259.900,00 zł Część 2 155.555,00 zł |
| 3. | HYDROTECH PLUS Karol Urbaniak Pisarzowa 605, 34-654 Męcina | 60 miesięcy | Część 1 289.471,89 zł Część 2 107.744,31 zł |
| 4. | Roman Csorich Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych, Gazu oraz Centralnego Ogrzewania ul. Morawskiego 9, 33-340 Stary Sącz | 60 miesięcy | Część 1 245.050,27 zł Część 2 135.060,52 zł |
| 5. | POLMAR Marcin Policht ul. Józefa Kraszewskiego 6, 33-300 Nowy Sącz | 60 miesięcy | Część 1 165.875,00 zł Część 2 89.900,00 zł |
| 6. | INSTAL-BUD Andrzej Soltys Dąbrowa 147, 33-311 Wielogłowy | 60 miesięcy | Część 1 248.873,28 zł Część 2 146.880,05 zł |

Zamawiający przewiduje termin wykonania do **30.06.2021 r.**

Zapłata za wykonanie roboty budowlanej dokonana będzie jednorazowo, przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

DYREKTOR

mgr Bogumila Aszklar-Lelito